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ESTADO DO ESPIRITO SANTO A
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANPORTES E OBRAS PUBLICAS é J
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 4

CONTRATO DE_CONCESSAO CONTRATO DE CONCESSAO DE

N°® 01/98 - REFERENTE AQ g
PROCESSO DERJ/ES N° OBRA PUBLICA QUE ENTRE Si

14302659/98 - EDITAL DE FIRMAM O ESTADO DO ESPIRITO

CONCORRENCIA PUBLICA DE ]
CONGESSAO N° 01/98 SANTO, POR INTERMEDIO DO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO - DER/ES, E A EMPRESA
CONCESSIONARIA RODOVIA DO
SOL S/A, NA FORMA ABAIXO:

AVAVESEUAURUEURS R R

J

L

0 ESTADO DO ESPIRITO SANTO, por intermédic do DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DERI/ES,
Autarquia Estadual vinculada a SECRETARIA DE ESTADC DOS TRANSPORTES E
OBRAS PUBLICAS, com sede na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, s/n°,
Ilha de Santa Maria, na Cidade de Vitoria, Capital do Estado do Espirito Santo,
inscrita no CGC/MF sob o n? 28.144.376/0001-99, doravante denominado
simplesmente DER/ES, neste ato representado por seu Diretor Geral, Eng® JORGE
HELIO LEAL, na forma do Decreto n® 417-P, de 31/08/98, publicado no Diario Oficial
do Estado de 01/09/98, no uso das atribuigdes que lhe sdo conferidas pelo Art. 9° da
Lei Estadual n® 3.220/78, e a empresa CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A,
inscrita no CGC/MF sob o ne 02.879.926/0001-24, doravante denominada
CONCESSIONARIA, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Sr. AZIZ
VIEIRA CHAER, brasileiro, casado, engenheiro civii, residente e domiciliado na )
cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portador da Carteira de
ldentidade n°® M-699.163-8SSP/MG e inscrito no CPF sob o n° 050.833.896-49, e seu
Diretor de Operagdes, Sr. FERNAO DIAS PAIS, brasileiro, casado, engenheiro civil,
residente e domiciliado-na cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, portador da
Carteira de |dentidade n° M-1.517.003-SASP/MG e inscrito no CPF sob o n°
381.653.176-87, conforme poderes discriminados nos Estatutos Sociais e demais

documentos arquivados no DER-ES. /
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANPORTES E OBRAS PUBLICAS

DEFARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DER-ES/PJ/CONIRATO DE CONCESSAO N° 01/28/FLS.2

CONSIDERANDO QUE:

0 ESTADO DO ESPIRITO SANTO, por intermédio do seu orgao setorial de
execugio, decidiu, atendendo ao interesse publico e mediante licitagao, outorgar
concessdo de obra publica, pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos, para a
recuperagio, o melhoramento, a manutengao, a conservacgao, a recuperagao e a

operagao e a exploragio do SISTEMA RODOVIA DO SOL, descrito no Anexo | deste
CONTRATO;

Em conseqiidncia dessa decisdo, o DER/ES, na qualidade de orgao setorial
de execugio, devidamente autorizado pelo Secretario de Estado dos Transportes e
Obras Publicas, realizou Concorréncia, nos termos da Lei estadual n°® 5.720, da 17 de
agosto de 1998, e, no que cabia, das Leis ne2 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de
13 de fevereiro de 1995, e 9.074, de 07 de jutho de 1995;

- A CONCESSIONARIA ¢é a sociedade andnima constituida peia Licitante
n vencedora da Concorréncia, tendo sido atendidas as exigéncias para a formalizagao

deste CONTRATO;

:i‘_‘_j;'a__,}\_/"\;.,i";Jf_;;,lO\;_}'\;jidiv)s_“_/j\J-\‘_Ji‘;_)’\'\);‘_);\_j{_j-\jn\J.;');J:.J‘\JjL

E MUTUAMENTE ACEITO E RECIPROCAMENTE ACORDADO E
CELEBRADO ESTE CONTRATO DE CONCESSAO DE OBRA PUBLICA, QUE SE
REGE PELAS DISPOSIGOES QUE SE SEGUEM:

CLAUSULA |
Definigoes

Neste CONTRATO e nos seus Anexos, os termos abaixo indicados terao os

seguintes significados:

a) Concessido de Obra Pablica: a delegagdo contratual do SISTEMA
-- RODOVIA DO SOL;

b) Concedente: o Estado do Espirito Santo, por intermédio do DERIES;d;/

- CONTINUA - - %

S VAN S A VAV AV AN RV AV A VEG RV

A

5
— e



WAGAGEVAUEWENEUEUEY ULAURY IS EU R RGN

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADC DOS TRANPORTES E OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DER-ES/PJ/CONTRATO DE CONCESSAO N° 01/98/FLS.3

c)

d)

a)

h)

i)

Concessionaria: a sociedade andnima constituida pela Licitante
vencedora da Concorréncia, ou seja, CONCESSIONARIA RODOVIA DO
SOL S/A; '

Contrato de Financiamento: CONTRATO firmado entre a
CONCESSIONARIA e agente financeiro para financiamento das obras

a serem executadas;

SISTEMA RODOVIA DO SOL : o conjunto de obras viarias descritas no

~ Anexo ! deste CONTRATOQ;

PROGRAMA DE EXPLORAGAQ DO SISTEMA RODOVIA DO SOL : as
condigbes em que as obras concedidas serio administradas e
explorados pela CONCESSIONARIA;

Bens Vinculados a4 Concessao: os bens relacionados no Apéndice do
Anexo VIl deste CONTRATO, assim como quaisquer bens imoveis que
forem adquiridos pela CONCESSIONARIA, por via de expropriagao, e
todos os bens moveis adquiridos pala CONCESSIONARIA que sejam
utilizados diretamente na exploragao do SISTEMA RODOVIA DO SOL ;

Bens que Integram a Concess3o:

1) as vias e obras de artes que compdem o SISTEMA RODOVIA DO
SOL , compreendendo todas as edificagtes e demais bens moveis e
iméveis que poderdo ser cedidos pelo DER/ES a
CONCESSIONARIA, de forma provisoria, para que nao ocorram
interrupgdes nos servigos, e definitiva, até que este CONTRATO se
extinga ou que a CONCESSIONARIA decida devolver ao DER/ES,
refacionados no Anexo VIl deste CONTRATO;

2) Todos os bens moveis adquiridos pela CONCESSIONARIA, que
sejam utilizados diretamente na exploragao do SISTEMA RODOVIA
DO SOL; "

"

Base Econdmica da Concessao: remuneragso da CONCESSIONARQ

- CONTINUA - ) ‘éﬁ >2-/
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ESTADO DO ESPIRITO SANTOQ ‘
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANPORTES E OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DER-ES/PJ/COMNIRATO DE CONCESSAO N° 01/98/FLS.4

por intermédio da cobranca da tarifa de pedagio, cujo valor sera

AV IVAVEVASESRSRUE

preservado pelas clausulas de reajuste e de revisdo previstas nesie

i
B CONTRATO;
D
N j) Empreendimenio Concessionado: o SISTEMA RODOVIA DO SOL
) definido neste CONTRATO;
~ k) Partes: o Poder Concedente e a Concessionaria;
? i) Planos de Trabaiho: conjunto de desenhos, quadros analiticos,
i; tabelas, especificagoes, instrugdes, especificagoes, metodologias e
:,il') cronogramas que descrevem a linha de ag&o a ser sdotada pela
- CONCESSIONARIA;

3

) m) Contrato de Concessio: o presente CONTRATO, cujo objeto ¢ a
\ execuGdo de obras e servigos de recuperacgao, melhoramento,

B manutencio, conservagio, operagdo e exploracdo do SISTEMA
2 RODOViIA DO SOL.

»

D) CLAUSULA 1|
) Anexos

J
2
-

0 Integram este CONTRATO, para todos os efeitos legais e contratuais, os
o seus 14 (quatorze) Anexos e respectivos Apéndices, organizados da forma seguinte:
L’J
b |
™y Anexo |: Descrigao do “SISTEMA RODOVIA DO SOL”;

2
) Anexo l: Minuta do Contraio de Concessao;

o Anexo IV: Tarmo de Referéncia para Elaboragdo da Proposta-

f’ Anexo lll: Programa de Exploragac de Rodovias - PER; ;/
J} B -
d
- - CONTINUA- %’\ D
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™y ESTADO DO ESPIRITO SANTOD

) SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANPORTES E OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

P DER-ES/PJ/CONTRATO DE CONCESSAO N° 01/98/FLS.5

:i Metodologia de Execugéo;

j Anexo V: Termo de Referéncia para Elaboragdo da Proposta

- Comercial;

) -

;} Anexo V1 Estrutura Tarifaria

) Anexo VIl: Relacao de Bens que serao Cedidos 4 Concessionaria;

j Anexo Vill: Modelo de “Carta de Participagdo e Assungidoc de

) Responsabitidades™; :

;)) Anexo IX: Modelo de “Atestado de Exequibilidade Economico-

_f;) Financeira”, a ser emitido por Instituicdo(goes) Financeira(s);
g Anexo X: Modelo de “Carta de Compromisso para Captagdo de
'l\) Recursos”, a ser emitida por Instituicdo Financeira;

_"_’_) Anexo X!: Modelo de “Atestado de Adequabilidade e Viabilidade do
)

“T;) Programa de Seguros”, a ser emitida por Instituigido
,) Seguradora;

_”; Anexo Xll:  Modelo de “Carta de Compromisso Firme para Colocagao de
N Papéis”;

3 P ]

? Anexo Xlll:  Modelo de “Carta de Compromisso Firme para Aquisigao de.
Papeéis™;

5 P

8 Anexo XIV: Modelo de " Carta de Oferta”.

._J)

J CLAUSULA 1l

) - Da Legislagao Aplicavel 4 Concessdo

5, A concessao para a exploragéo do SISTEMA RODOVIA DO SOL , reger-

Yy se-a pela Lei Estadual n° 5.720, de 17 de agosto de 1998, e, no que couber, pelas
D) Leis n°s. 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 9.074, de

) 7 de julho de 1995, e suas alteragbes, assim como pelas clausulas do Edital de

2 Concorréncia Publica n® 01/98, e pelas clausulas deste CONTRATO.

.J R ) -
J - CONTINUA - - é] Q
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ESTADO DO ESPiRITD SANTOD _
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANFPORTES E OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DER-ES/PJ/CONTRATO DE COMCESSAO N° 01/98/FLS.6

CLAUSULA 1v

Do Regime Juridico do CONTRATO

1. Este CONTRATO regula-se pelas suas disposigdes e pelos preceitos
de direito publico, apticando-se-lhe, supietivamente, os principios da teoria geral dos

CONTRATOS e as disposigoes de direito privado.

2. Asclausulas econdmico-financeiras deste CONTRATO nao podem ser
alteradas sem prévia concordancia da CONCESSIONARIA.

- CLAUSULA V

Da Interpretagao

1. As divergencias acerca da aplicagao de clausulas coniratuais que,
porventura, nao puderem ser sanadas por recurso as regras gerais de

interpretagao, resolver-se-ao de acordo com os seguintes critérios:

a) as normas da Lei Estadual n° 5.720, de 17 de agosto de 1998,
prevalecem sobre quaisquer outras, exceto sobre as normas
gerais contidas em leis de aplicagdo nacional, no que forem

aplicaveis ao Estado do Espirito Santo;

b) as regras das Leis n°s. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e 9.074,
de 7 de jutho de 1995, no que forem aplicaveis aos Estados, ao
Distrito Federal e ads_Municipios, prevaiecem sobre as normas

referidas na letra anterior,;
c) atender-se-a, em terceiro lugar, as clausuias deste CONTRATO;

d) em quarto lugar, serdao atendidas as normas de procedimento Q

- CONTINUA - \?/%\
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANPORTES E OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DER-ES/PJ/CONIRATO DE CONCESSAO N° 01/98/FLS.7

e)

f)

deste CONTRATO e seus anexos;
a PROPOSTA COMERCIAL sera atendida em quinto lugar;

em ultimo lugar, devem ser atendidas as condigdes estabelecidas
no PROGRAMA DE EXPLORACAO DO SISTEMA RODOVIA DO
SOL .

2. Se, nos projetos executivos apresentados pela CONCESSIONARIA e

aceitos pelo DERJ/ES, existirem divergéncias entre pegas, que nac possam resolver-

se por acordo entre as partes, observar-se-a o seguinte:

a)

b)

no que se refere a natureza e aos métodos construtivos dos
trabalhos, prevalecerao as condigées dos projetos basicos
constantes do PROGRAMA DE EXPLORAGCAO DO SISTEMA
RODOVIA DO SOL. ;

as pecgas desenhadas prevalecerao sobre todas as outras quanto
a localizagido, especificagoes, caracteristicas das obras e

especificagoes relativas as suas diferentes partes;

nos demais aspectos prevalecera o que constar da memoria

descritiva e escrita dos projetos basicos.

CLAUSULA VI

Objeto v

Este CONTRATO tem por objeto a recuperagao, o melhoramento, a
manutengio, a conservagéo, a operacgic e a exploragao do SISTEMA RODOVIA DO
SOL.

oo AéAQ
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANPORTES E QOBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DER-ES/PJ/CONIRATO DE CONCESSAQO N° 01/98/FL5.8

CLAUSULA Vil

Tipo da Concessao
A concessao é de obra puiblica e sera explorada mediante pedagio.

CLAUSULA Vill

Dos Objetivos e Metas da Concessio

1. Os objetivos e metas da concessido sao os previstos neste
CONTRATO e em seus Anexos e devem ser aicangados, sem prejuizo de
disposigdes especificas, mediante o integral cumprimento do PROGRAMA DE
EXPLORAGAQ DO SISTEMA RODOVIA DO SOL .

2. No PROGRAMA DE EXPLORAGAO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL
astio definidas as obras e os servigos a serem executados pela CONCESSIONARIA

durante o prazo da concesséo.
CLAUSULA IX

Da Area da Concessao

A area da concessio é a compreendida pela Ponte Castello de Mendonga,
Trecho Viario de Vila Velha compreendido entre o final da Ponte e inicio da Raodovia
ES-060, a Rodovia ES-060, o Contorno de Guarapari e o Trecho entre a Praia de
Gragal e o distrito de Meaipe, @ respectivas faixas marginais, assim como pelas
areas de descanso e areas ocupadas com instalagdes administrativas, conforme
descrito no Programa de Exploracéo do Sistema Rodovia do Sol, integrante deste

CONTRATO. - -
e
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CLAUSULA X

Dos Bens que Integram a Concesséo

1, Observado o disposto na Clausula IX deste CONTRATO, a concessao &
integrada dos bens relacionados no Anexo VIl deste Contratoc e cuja
descrigao detalhada encontra-se mencionada no Anexo | (Descrigao do
“SISTEMA RODCOVIA DO SOL”).

CLAUSULA XI

Do Prazo da Concessao

1. O prazo da concessao é de 25 (vinte e cinco) anos, contado da data
de transfaréncia do controle do SISTEMA RODOVIA DO SOL para a

CONCESSIONARIA.

2. Nao é& admitida a prorrogagao do prazo da concessio, salvo,

excepcionalmente, nas hipbdteses previstas neste CONTRATO.
CLAUSULA XII

Da Assung¢io de Riscos

A CONCESSIONARIA assumira, em decorréncia deste CONTRATO,
integral responsabilidade por todos os riscos inerentes a concessao, exceto nos

casos em que o contrario dele resulte.
CLAUSULA XIII

Do Risco Geral de Transito .
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1. A CONCESSIONARIA assumira, integralmente e para todos os
efeitos, o risco de transito inerente a exploragao do SISTEMA RODOVIA DO SOL ,
neste se incluindo o risco de redugido do volume de transito, inclusive em

decorréncia da transferéncia de transito para outras vias.

2. A assungao do risco de alteragao do transito no SISTEMA RODOVIA
DO SOL constitui condigio inerente ao regime juridico da concessao outorgada,
nao se admitindo, caso venha a ocorrer alteragdo quanio ao volume de transito
asperado pela CONCESSIONARIA quando da apresentagio da sua PROPOSTA
COMERCIAL, quailquer aiteragac de seus encargos, ou, ainda, revisao do inicial

equilibrio econdmico-financeiro deste CONTRATO.

CLAUSULA XIV
Do Equilibrio Econdémico e Financeiro do CONTRATO

1. 0O equilibrio econdmico e financeiro deste CONTRATO constitui

condigao fundamental do regime juridico da concessao.

2. E pressuposto basico da equagio econdmica e financeira que
presidira as relagoes entre as partes, o permanente equilibrio entre os’__:encargqg da
CONCESSIONARIA e as receitas da concessao.

3. As TARIFAS DE PEDAGIO serdo preservadas pelas regras de
reajuste e de revisio previstas neste CONTRATOQ, com a finalidade de que seja
assegurada, em carater permanente, a manutengdo de seu inicial equilibrio

econdmico e financeiro.

4. Sempre que forem atendidas as condigoes do CONTRATO de

b D

N

concessao, considera-se mantido seu equilibrio econdmico e financeiro.

- CONTINUA -
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CLAUSULA XV
Do Inicio da Cobranga da Tarifa de Pedagio

1. A cobranga da tarifa de pedagio tera inicio, no que se refere a Praga
de Pedagio localizada na Ponte Castello de Mendonga (Terceira Ponte), na data de
celebragao deste CONTRATO e, no que se refere ao Posto de Pedagio a ser
construido na Praia do Sol, na Rodovia do Soi, apos a conclusao e aprovagao das
obras e dos servigos constituintes da “Primeira Etapa de Obras” conforme definido
no PROGRAMA DE EXPLORAGAO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL .

2. Imediatamente apds a conclusio da “Primeira Etapa de Obras”, a
CONCESSIONARIA devera encaminhar solicitagio ao DERJ/ES para iniciar a
cobranga do pedagio, acompanhada de copia dos projetos e de outros documentos

das obras e servigos realizados.

3. Previamente a autorizagao para o inicio da cobranga do pedagio, o
DERI/ES realizara a vistoria final das obras e servigos de engenharia reaiiiados,
lavrando, no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contado da data da apresentagao da
solicitagao a que se refere o item anterior, o correspondé}ate "Termo de Vistoria”, a

—- ser assinado, também, pelo representante da CONCESSIONARIA.

4. No caso de o resultado da vistoria ser favoravel, o Diretor Geral do
DERI/ES expedira, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis corridos, contado da tavratura

do mencionado “Termo”, autorizagao para o inicio da cobranga do pedagio.

5. A CONCESSIONARIA dara ampla divulgagio da data de inicio da

cobranga do pedagio, seus valoras, o processc de pesagé_m de veiculos e outras

POCUOLOUCUU00UCUUUUU0O0OUULUUUUUUUOUD UL U UL

informagodes pertinentes, inclusive sobre o sistema de queixas e sugestdes

implantado.

| | o v
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1,

2.

CLAUSULA XVi

Do Servigo Adequado

A concessao da exploragio do SISTEMA RODOVIA DO SOL

pressupde a prestagao de servigo adequado ao pieno atendimento dos usuarios.

Servigo adequado &€ o que satisfaz as condigbes de reguiaridade,

continuidade, eficiéncia, conforto, seguranga, fluidez do trafego, atualidade,

generalidade, cortesia na sua prestagao e modicidade das tarifas.

3.

Para os fins pravistos neste CONTRATO, considera-se:

a)

b)

d)

regularidade: a prestagido dos servigos nas condigoes
estabelecidas no PROGRAMA DE EXPLORAGAO, neste
CONTRATO e nas normas técnicas aplicaveis;

continuidade: 2 manutengao, em carater permanente, da oferta
dos servigos previstos no PROGRAMA DE EXPLORAGAO;

eficacia: a execugido dos servigos de acordo com as normas
técnicas aplicaveis e am padroes satisfatérios, e que assegurem,
qualitativa e quantitativamente, o cumprimento dos objetivos e das

metas da concessio;

conforto: a manutencao nas pistas de rolamento, de sinalizagao,
de informagoes, de comunicacoes e de cobranga de pedagio em
niveis que assagurem a comodidade dos usuarios conforme
definido no PROGRAMA DE EXPLORAGAO;

seguranga: a operagio, nos niveis exigidos no PROGRAMA DE

EXPLORAGAO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL , dos sistemas_
referidos na letra anterior,_ de modo a que sejam mantidos, em/
niveis satisfatorios, os riscos de acidentes, compreendend@

- CONITINUA -



o

2

~

~

-

~»-,) ESTADO DO ESPIRITO SANTO

W SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANPORTES E OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

j DER-ES/PJ/CONIRATO DE CONCESSAO N” 01/98/FLS.13

=

_j;? também, os servigos de atendimento  de resgate, e de
atendimento de primeiros socorros;

) tend tod i

3

) f) fluidez do trafego: as boas condigbes de fluidez do transito,
--i} alcancadas peio correto e eficienie gerenciamento dos sistemas
) referidos na letra "d" acima, propiciando que 0S USuUarios
) alcancem seus destinos de acordo com as suas programagoes de
D tempo, sem congestionamentos decorrentes de gerenciamento
2 Incorreto ou ineficiente, inclusive nas pragas de pedagio e nos
_)) postos de pesagem moveis;

) g) atualidade: modernidade das técnicas, dos equipamentos e das
':.:) instalagbes e a sua conservagdo e manutengio, bem como a
)] melhoria e a expansao do servigo, na medida das necessidades;

7:;) h) eficiéncia: a execugio das obras e servigos de modo a assegurar,
',_;j’ em carater permanente, a busca da exceléncia, qualitativa e
)

:,’:) quantitativa no cumprimento dos objetivos e das metas da
: 5--> concessao;

§ i) generalidade: universalidade da prestag&o dos servigos conforme
) previstos no PROGRAMA DE EXPLORAGAO, isto é, sefvigos
) iguais para todos os usuarios, sem qualquer discriminagao,

j)) j) cortesia na prestagao dos servigos: tratamento adequado aos
usuarios;

=)

j k) modicidade da tarifa: a justa correlagdo entre os encargos da
) CONCESSIONARIA e a retribuicio dos usuarios, expressa no
4 valor das TARIFAS DE PEDAGIO.

j 4. A CONCESSIONARIA deve assegurar, durante todo o prazo da
) concessao, a prestagio de servigo adequado, atendidas, integralmente, as

condigoes estabelecidas no item anterior.

5. Para os fins previstos neste CONTRATO fica desde logo estabelecido

A '
J
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3 gue a Rodovia ES-60 que compdem o SISTEMA RODOVIA DO SOL podera operar
") no maximo 50 (cinqlGenta} horas por ano com nivel de servigo inferior aoc "D",
ﬂ) conforme definido no “Highway Capacity Manual”; esta definigdo nao se aplica ao
D) trafego na Ponte Castello de Mendonga (Terceira Ponte).

D
- 6. Na hipotese de ser atingido o limite estabelecido no item anterior, a
\ concessionaria deve submeter ao DER/ES projeto basico para a execug@o de obras
» de expansio de capacidade da Rodovia ES-060;

) '
)
i 7. As obras de expansao de capacidade aludidas no item anterior devem
“) ser axecutadas exclusivamente por conta da concessionaria, sem qualquer
) acréscimo tarifario, entendendo-se que as mesmas nao se caracterizam como cbras
D) novas, para os efeitos da revis@o tarifaria prevista neste CONTRATO, isto &, tais
D ~obras devem ser financiadas pelo acréscimo de trafego verificado em relagdo ao
’ trafego estimado constante da proposta comercial apresentada pela Licitante
:_‘) vencedora na Concorréncia Piblica da qual decorreu este CONTRATO.
L)
0
D
) 8. Nao se caracteriza como descontinuidade do servigo a sua
2 interrupgdo em situagao de emergéncia ou apds prévio aviso da
» CONCESSIONARIA, quando: |
.M') .

) a) motivada por razdes de ordem técnica ou de seguranga de
D pessoas e bens;
0
) b) por inadimplemento do usuario, considerado o interesse da
) coletividade.

)

»
)

9 9. Interrupgio da prestagio do servigo nos casos aludidos no item

anterior nao implica em prorrogagao do prazo da concesséo. E\ O
4
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CLAUSULA XVII

Da Qualidade das Obras e Servigos

1. Os critérios, indicadores, formulas e parametros definidores da
qualidade das obras e dos servigos constam do PROGRAMA DE EXPLORAGAO DO
SISTEMA RODOVIA DO SOL , Anexo a este CONTRATO.

2. Sem prejuizo do cumprimento dos requisitos de qualidade previstos
no PROGRAMA DE EXPLORAGAO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL, a
CONCESSIONARIA devera implantar, em um prazo maximo de 3 {trés) anos,
contado da data de publicagao do extrato deste CONTRATO no Diario Oficial do
Estado , um sistema de gestao de qualidade das obras e servigos concessionados,
com base na Norma NB-98004, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
equivalente a Norma |1SO 9004 da “International Standards Organization”, e suas

atualizagoes.

3. O sistema de gestio de qualidade a ser implantado pela
CONCESSIONARIA, e permanentemente acompanhado “pelo DER/ES, devera
contemplar o “Manual de Qualidade” especificado na Norma NB-9004, incluindo
medidas que assegurem um processo continuado de atualizagao técnica e

tecnolégica de produtos e servigos, bem como o desenvolvimento de recursos

humanos. ' &_Q
- CONTINUA - ' J
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CLAUSULA XVl

Do Sistema Tarifario

1. As TARIFAS DE PEDAGIO sao fixadas neste CONTRATO, conforme

‘Anexo V1.

2. Para manter a adequada fluidez do transito e propiciar maior
comodidade aos usuarios, o DER/ES e a CONCESSIONARIA, de comum acordo,
poderao arredondar os valores das TARIFAS DE PEDAGIO.

3. Para fins de aplicagao de reajustamentos e revisbes devem ser
sempre considerados os valores iniciats, nao arredondados; todavia, na hipétese do
arredondamento, as diferengas poderio ser compensadas, pelos seguintes

procedimentos :

a) compensacio entre os valores das tarifas das diferentes
categorias, objetivando sempre ¢ arredondamento mais adequado

(para mais ou para menos);

b} compensagao entre os valores das tarifas nas diferentes pragas,

quando aplicavel.

4. E vedado ao DER/ES estabelecer privilégios tarifarios que beneficiem

e

5. Terao transito livre nas rodovias e nos trechos rodoviarios de acesso
que compdem o SISTEMA RODOVIA DO SOL , ficando portanto isentos do

- segmentos especificos de usuarios do SISTEMA RODOVIA DO SOL.

6‘“
- CONTINUA - X
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pagamento de pedagio , os veiculos:

| - aservigo da policia rodoviarig;

Il - de atendimento publico de emergéncia, tais como do corpo de

bombeiros e ambulancias, quando em servigo;
Ilj - das forgas militares, quando em instrugao ou manobra; e,
IV - da policia federal e da palicia civil;

V - da fiscalizagao do DER/ES.

6. A CONCESSIONARIA, a seu unico e exclusivo critério e
responsabilidade, podera conceder descontos tarifarios, bem assim realizar
promogoes tarifarias, inctusive procedendo redugoes sazonais em dias e horas de
baixa demanda, sem que isto, todavia, possa gerar qualquer direito de a mesma

solicitar compensagao nos valores das tarifas.

7. As tarifas de pedagio sao diferenciadas por categoria de veiculos, em
decorréncia dos desgastes fisicos diferenciados que os mesmos acarretam as vias
que compdem o SISTEMA RODOVIA DO SOL , que implicam em custos '
diferenciados de engenharia das vias.

8. A correspondéncia dos valores das tarifas de pedagio, pelas

diferentes categorias de veiculos, é a seguinte:

. 0
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e Quadro de Tarifas

.
».
) Categoria Tipo de Veiculos ' N° de| Rodagem | Multiplicador
‘ Eixos| (%) da Tarifa
D 1 Automovel, caminhonete e furgao 2 simples 1,00
D) 2 Caminhao leve, dnibus, caminhao-| 2 dupla 2,00
Y trator e furgéo
~ 3 Automovel com semi-reboque e 3 simples 3,00
i caminhonete com semi-reboque A
) 4 Caminhao, caminhao-trator,| 3 dupla 3,00
D ! caminhao-trator com semi-
> : reboque e onibus ; i !
- 5 Automovel com rebogue e| 4 simples | 4,00
J : caminhonete com reboque
D, ' 6 Caminhdo com reboque @] 4 dupia 4,00
2 caminhao-trator com semi-
reboque |
) 7 Caminhdo com reboque e| § dupla 5,00
b ; caminhao-trator com semi-
) - reboque '
8 Caminhdo com reboque a 6 dupla 6,00
) caminhao-trator com semi-
) reboque
) 9 Motocicleta, motonetas el 2 simples 0,50
}) bicicletas a motor
J
i 0BS.: (*) A rodagem traseira com pneus do tipe “single” ou “supersingle” &
__'}) equivalente a “dupla”, para os fins da estrutura tarifaria.
D
o
) 9. Para os veiculos com mais de 6 (seis) eixos e os denominados
J “veiculos especiais”, que transportam cargas superpesadas e indivisiveis, a
j CONCESSIONARIA cobrara tarifa de pedagio equivalente a categoria 8 (oito),
Y ~ acrescida do valor da tarifa dos velculos da categoria 1 (um), multiplicada pelo
'«J namero de eixos que excederem a 6 (seis).
) |
.
2 10. A tarifa a ser efetivamente cobrada dos usuarios do SISTEMA
RODOVIA DO SOL correspondera ao produto do valor das TARIFAS DE PEDAGIO

- CONTINUA -
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peio multiplicador da tarifa de cada uma das Categorias previstas no Quadro de
Tarifas, fixada para cada um dos Postos de Pedagio nos respectivos sentidos,
conforme estabelecido neste CONTRATO.

11. Sem prejuizo no disposto no item 2 anterior, a tarifa efetiva sera
cobrada dos usuarios em duas casas decimails, a ser obtida mediantie a aplicagao do

seguinte critério de arredondamento:

| - quando a terceira casa decimal for menor do que cinco, elimina-se

esta casa;

il - quando a terceira casa decimat for iguai ou superior a cinco,
arredonda-se a segunda casa decimal para o valor imediatamente

superior.

12. A CONCESSIONARIA devera organizar o sistema de cobranga do
pedagio nos termos previstos no PROGRAMA DE EXPLORAGAO DO SISTEMA
RODOVIA DO SOL , implementando-o com a maior eficiéncia gerencial posswe!, de
modo a provocar o mfnimo de desconforto e de perda de tempo para os usuarios.

CLAUSULA XIX

Do Reajuste da Tarifa Basica

1. O valor da Tarifa Basica de cada Praga sera reajustado anualmente,
sem prejuizo do disposto no caput e no § 56° do art. 28 e no § 1° do art. 70 da Lei n°
9.069, de 29 de Junho de 1995.

2. Para o efeito previsto no item anterior, a data-base do reajuste é o
més de Julho de 1998.

3. O primeiro reajuste contratual dar-se-4 no primeiro aniversario do
contrato de concessao e os reajustes posteriores, a cada aniversario do contrato de

concesséo. : <5_\
- CONTINUA - p
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4. Osvalores das tarifas basicas de cada praga de pedagio deverao ser

reajustados, utilizando-se a féormula explicitada a sequir:

TBR=TB x {[ 0,10 x (ITi - ITo) / ITo )] +[ 0,20 x ( IPi - IPo ) / IPo )] +[ 0,20 x

( IOAEi - IOAEO) / IOAEO0 )]+ [ 0,10 x (INCCi - INCCo ) / INCCo ]+ 0,30 x { ICi

-lco)/lco]+{0,10 x (IGP-Mi - IGP-Mo) / {GP-Mo)] + 1

onde:

TBR -

B -

ITo -

I -

IPo -

P -

10AE0

@ o valor da Tarifa Basica reajustada,;

& o valor da Tarifa Basica de Pedagio referente a data base de referéncia da

Proposta Comercial, ou seja, Agosto de 1998;

& o Indice de Terraplenagem para Obras Rodoviarias, relativo ao segundo
més anterior ao da data-base de referéncia, calcuiado pela Fundagao

Getdlic Vargas - FGV (coluna 38);

é o indice de Terrapienagem para Obras Rodoviarias, relativo ao segundo
més anterior ao da data de reajuste, calculado pela Fundacao Getdlio
Vargas - FGV (coluna 38);

é o Indice de Pavimentag@o para Obras Rodoviarias, relativo ao segundo
més anterior ao da data-base de referéncia, calculado pela Fundagao
Getulio Vargas - FGV (cotuna 37);

@ o indice de Pavimentagio para Obras Rodoviarias, relativo ao segundo
més anterior ao da data de reajuste, calculado pela Fundagao Getilio
Vargas - FGV (coluna 37);

é o indice de Obras-de-Arte Especiais para Obras Rodoviérias, relativo

ao segundo més anterior ao da data-base de referéncia, calculado pela
Fundagiao Getilio Vargas - FGV (coluna 36); Q" Q
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IOAEi - é o Indice de Obras-de-Arte Especiais para Obras Rodoviarias, relativo ao
segundo més anterior ao da data de reajuste, calculado pela Fundagao

Getulio Vargas - FGV (coiuna 36);

INCCo - é o Indice Nacional do Custo da Construgao, relativo ao segundo més

anterior 2o da data-base de referéncia, calculado pela Fundagio Getulio

Vargas - FGV (coluna 6);

INCCi- é o Indice Nacional do Custo da Construgio, relative ao segundo més
anterior ao da data do reajuste, caiculado pela Fundagido Getulio Vargas -

FGV (coluna 6);

ICo - é o indice de Servicos de Consuitoria para Obras Rodaoviarias, relativo ao
sequndo més anterior ao da data-base de referéncia, calculado pela

Fundagao Getulio Vargas - FGV (coluna 39);

ICIi - & o Indice de Servigos de Consultoria para Obras Rodoviarias, relativo ao
segundo més anterior ao da data de reajuste, calculado pela Fundagao

. Getllio Vargas - FGV (coluna 39);

IGP-Mo - é o indice Geral de Pregos de Mercado, relativo ao segundo més anterior
ao da data-base de referé;lcia, caiculado pela Fundagac Getulio Vargas -

FGV (coluna 7);

IGP-Mi - & o Indice Geral de Pregos de Mercado, relativo ao segundo més anterior
ao da data-base de reajuste, calculado pela Fundagao Getalio Vargas - FGV

. (coluna 7);
0,10 ;0,20 ; 0,20 ; 0,10 ; 0,30 e 0,10 - parametros cuja soma & igual a 1 {um).

5. O calculo do reajuste do valor das TARIFAS DE PEDAGIO sera feito
pela CONCESSIONARIA e previamente submetido a fiscalizagao do DER/ES para
varificagao da sua corregao; o DER/ES tera o prazo maximo de 5 (cinco) dias ﬂteis
para'veriﬂcar e, se correto, hoinologar o reajuste de tarifa no mesmo prazo, sob

pena do seu decurso.

6. Homologado o reajuste da tarifa pelo DER/ES, a CONCESSIONARIA Q
- CONTINUA -
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fica autorizada a praticar o reajuste.

7. Se, por quaiquer motivo, o calculo do indice de reajuste for suspenso,
podera ser adotado, por periodo maximo de seis meses contados da data da
suspensio, outros indices de custos ou pregos, escolhidos de comum acordo enire o
DER/ES e a CONCESSIONARIA.

8. Na hipdétese de o calculo do indice aqui referido ser definitivamente
encerrado, 0 DER/ES e a CONCESSIONARIA, de comum acordo, devem escolher
outro(s) indice(s) que retrate(m) a variagdo dos pregos dos principais componentes
de custos considerados na PROPOSTA COMERCIAL.

9. Caso nao haja acordo, a escolha dos indices podera ser procedida
mediante recurso ao "Processo Amigavel de Solugdo das Divergéncias

Contratuais” previsto neste CONTRATO.

CLAUSULA XX
Da Revisao da Tarifa Basica

1. O CONTRATO sera revisto para restabelecer a relagao que as partes
pactuaram iniciaimente entre os encargos da CONCESSIONARIA e a receita da
concessao, com a finalidade de manter seu inicial equilibrio econémico-financeiro

inicial.

2. Rever-se-a, também, o valor da TARIFA-BASICA DE PEDAGIO, na
hipotese de suspenséo da cobranga do pedagio ou redugiio do valor das tarifas de

parcial da receita que teria sido arrecadada pela concessionaria no periodo da

suspsnsao ou da redugao tarifaria.

3. Qualquer alteragio nos encargos da CONCESSIONARIA importara
na recomposi¢io do equilibrio econdmico-financeiro deste CONTRATO.

4. Para os efeitos previstos nos itens anteriores, a revisao dar—:ie;roscg
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AT AV RW )k

seguintes casos:

a) ressalvados os impostos sobre a renda, sempre que, forem
criados, alterados ou extintos outros tributos ou sobrevierem
dlsposi'gaes legais, quando ocorridas apoés a data de apresentagao
da PROPOSTA COMERCIAL, de comprovada repercussio nos
custos da CONCESSIONARIA, para mais ou para menos,

conforme o caso;

b) sempre que houver acréscimo ou supressio de encargos no
PROGRAMA DE EXPLORAGAO DO SISTEMA RODOVIA DO

SOL, para mais ou para menos, conforme o caso;

) sempre que ocorréncias supervenientes, decorrentes de forga
maior, caso fortuito, fato do principe, fato da Administragac ou de
interferéncias imprevistas resultem, comprovadamente, em
acréscimo dos custos da CONCESSIONARIA;

d) sampre que a CONCESSIONARIA promover a desapropriagao de
bens imobveis, a instituicdo de serviddo administrativa ou a
imposigao de limitagao administrativa ao direito de propriedade,
desde que o valor da verba indenizatéria prevista nao seja atingido

ou seja ulirapassado;

e) sempre que a CONCESSIONARIA promover a rescisao dos

contratos de obras e servigos de ehgenharla vigentes a data da

A transferéncia do controle das rodovias, nos termos da Clausula
LXXI1l, desde que o valor da verba indenizatoria prevista nao seja

atingido ou seja ultrapassado;

SVAVEVACAURUECEVEVEVEV AV AV SV AV EVEVAVEVAVAVEAVAVAVEU RS LU RGEY

f) sempre que houver alteragao unilateral deste CONTRATO, que

"

I

comprovadamente altere os encargos da CONGESSIONARIA,

)

i

para mais ou para menos, conforme o caso;

g) quando a CONCESSIONARIA auferir receita alternat{va
complementar ou acessé6ria a concess3o, nas condlgqe@

-~ CONTINUA -

N N



AUUUu"\jUUUU(.J"\;‘i\_)L,ﬁui\_,w’;',ii:j{;)QQUUUQJQQQQKJUA‘);J;.\)a_,}-x_)-;v}

N’

i

Lo A

{_

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANPORTES E OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DER-ES/PJ/CONTRATO DE COMCESSAC N° 01/98/FLS.24

estabelecidas neste CONTRATO;

h) sempre que for determinada, por autoridade competente, a
suspensao da cobranga do pedagio ou a redugio do valor das
tarifas de pedagio, da qual resuite frustragio total ou parcial da
receita que teria sido arrecadada pela concessionaria no periodo

da suspensio ou da reducio tarifaria.

5. Na hipotese de suspensio da cobranga das tarifas de pedagio ou de
reducao dos valores das mesmas, a que se referem o item 2 e a letra “h” do item 4
desta Clausula, a CONCESSIONARIA procedera a contagem dos velculos que
transitarem pela respectiva Praga, por categoria, de modo a assegurar a correta
contagem dos mesmos enquanto perdurar a suspensao, com vistas ao calculo da
receita que deixara de ser arrecadada, para fins do processo de revisdo de tarifa
previsto nesta Subsegio; a contagem dos veiculos sera acompanhado pela
fiscalizag&o do DER/ES.

6. Sempre que haja lugar para a revisio do valor da TARIFA BASICA DE
PEDAGIO, o DER/ES e a CONCESSIONARIA poderao acordar, aiternativamente ou

compiementarmente ao aumento do vaior da TARIFA:
a) alteragao do prazo da concessao;
b) atribuigao de compensagio direta 8 CONCESSIONARIA;
c) adequagao do PROGRAMA DE EXPLORAGAOQ;
d) combinagao das alternativas anteriores.

7. O processo de revisdc do equilibric econdmico-financeiro | do
CONTRATO terz inicio mediante requerimento dirigido pela CONCESSIONARIA ao
Diretor Geral do DERIES,- acompanhado de "Relatdério Técnico" ou “Laudo
Pericial” que demonstre, cabalmente, o impacto ou a repercussao de qualquer das
ocorréncias referidas no item 4 desta Clausula sobre os principais- componentes da\//
custos considerados na formagao do valor da PROPOSTA COMERCIAL ou, ainda,
sobre-as receitas da CONCESSIONARIA. Q%v
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8. O Diretor Geral do DER/ES tera o prazo de até 10 (dez) dias lteis para
decidir sobre o requerimento a que alude o item anterior, contado da data de sua

apresentagio.

9. Caso nao haja decisao no prazo estabelecido, os autos serdo
imediatamente submetidos a deliberagao do Secretario de Estado dos Transportes e

Obras, que podera, ou nao, aprovar o requerimento.

10. Se o requerimento nao for aprovado, a revisdo podera ser submetida
a0 “Processo Amigavel de Solugao das Divergéncias Contratuais” previsto neste
CONTRATO.

11. Aprovado o requerimento ou expedido o laudo de arbitragem, com a
definicao da nova “equagao contratual”, o Diretor Geral do DER/ES autorizara, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, que a mesma seja praticada pela
CONCESSIONARIA.

12. A revisdo do valor deste CONTRATO podera ter inicio por ato de
oficio do Diretor Geral do DER/ES.

13. Sempre que forem atendidas as condigdoes deste CONTRATO,

considerar-se-a mantido o seu equilfbrio econdémico-financeiro.

14. A revisao do CONTRATO, com a reposigdo do seu equiiibrio
econdmico-financeiro inicial, sera, relativamente ao evento ou fato que lhe deu
origem, Unica, completa e final para todo o periodo da concessao, isto &, nido &
admissivel, em nenhuma hipatese, em relagio ao evento ou fato assinalado rever-se
parcialmente o CONTRATO ou, ainda, reva-lo por evento ou fato que ja implicou em
anterior revisio, com a conseqilente reposigio, a4 época, do inicial equilibrio
econdmico e financeiro do CONTRATO. '

15. Sempre que tenha havido lugar & revisao do CONTRATO considerar-
se-a restabelacido o seu inicial equilibrio econémico e financeiro. %\—‘
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CLAUSULA XXI

Das Fontes de Receitas

1. A principal fonte de receita da CONCESSIONARIA advira do
recebimento da tarifa de pedagio; todavia, em razao da peculiaridade do servigo a
ser prestado, é facultado 2 CONCESSIONARIA expiorar outras fontes de receitas,

sejam elas complementares, acessoérias ou alternativas a fonte de receita principal.

2. A expioragao dessas fontes de receita dependera, em cada caso, da
prévia aprovagao do DERJ/ES, que analisara o impacto da receita esperada sobre as
demais receitas da CONCESSIONARIA, mediante demonstrativo a ser apresentado.

3. Constituem receitas alternativas, complementares ou acessodrias
quaisquer receitas da CONCESSIONARIA nao advindas do recebimento de pedagio
ou de aplicagoes financeiras, sejam elas direta ou indiretamente provenientes de
atividades vinculadas a exploragio do SISTEMA RODOVIA DO SOL, das suas faixas
marginais, acessos ou areas de servigo e lazer, inclusive as decorrentes de
" publicidade e multas por excesso de peso, neste Ultimo caso atendidas as seguintes

condigoes:

a) quando detectado o excesso de peso, a fiscalizagao do DER/ES
emitirA o competente auto de infragao, por funcionario

aspecialmente credenciado;

b) o veiculo sera liberado apés o cumprimento das exigéncias do

Cédigo Brasileiro de Transito e de seu Regulamento;

c¢) o DERJ/ES se responsabilizara pela emissao e pela cobranga da
multa;

d) o repasse dos valores das multas 8 CONCESSIONARIA sera feito

“

na forma estabélecida em ato do Diretor Geral do DER/ES. ' éﬁ
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CLAUSULA XXt

Dos Direitos e Qbrigagoes dos Usuarios

Sem prejuizo do disposto na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, @ na
Lei n° 8.656, de 21 de maio de 1993, sao direitos e obrigagoes dos usudrios das

rodovias principais e dos trechos rodoviarios de acesso que compdem o SISTEMA

RODOVIA DO SOL .

a) receber servigo adequado, em contrapartida aoc pagamento do

pedagio, observadas as isengdes aplicaveis,

b) receber do DERI/ES e da CONCESSIONARIA informagdes para a

defesa de interesses individuais ou coletivos;

¢) levar ao conhecimento do DER/ES e da CONCESSIONARIA as

irregularidades de que tenham conhecimento, referentes 4 execugao

da concessao,

d) comunicar ao DER/ES os atos ilicitos praticados pela CONCES-
SIONARIA na exploragao do SISTEMA RODOVIA DO SOL ;

e) contribuir para a permanéncia das boas condigoes das rodovias e dos
trechos rodoviarios de acesso que compdem o SISTEMA RODOVIA DO

SOL cumprir o codigo e os regulamentos de transito e de seguranga.

de pessoas e veiculos;

f) obter e utilizar os servigos, observadas as normas do Conselho
Nacional do Transito - CONTRAN e do DERIJES;

g) receber do DER/ES e da QONCESSIONARIA informagdes necessarias

ao uso correto dos servigos concedidos.

"~ h) pagar corretamente a tarifa de pedagio cobrada pel
CONCESSIONARIA. QTQ
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CLAUSULA XXl

Dos Direitos e das Obrigagées do DER/ES

Incumbe ac DER/ES:

a)

b)

g)

h)

fiscalizar, permanentemente, a exploragao do SISTEMA RODOVIA DO
SOL ;

aplicar as penalidades contratuais;

intervir na concessdo, nos casos e nas condigdes previstos neste
CONTRATO;

alterar o CONTRATO e extinguir a concessio, nos casos nele

previstos;

homologar os reajustes das tarifas de pedagio e proceder a revisio das

mesmas, nas condigcdes estabelecidas neste CONTRATO,

cumprir e fazer cumprir as disposigoes regulamentares da concessao e
as clausulas deste CONTRATO;

zelar pela boa quatidade do servigo;

receber, apurar e promover a solugéo das reclamagoes dos usuarios,

quando julgadas procedentes,

declarar bens iméveis de utilidade pablica, com carater de urgéncia,
para fins de desapropriagéo ou instituigio de servidao administrativa,

_ estabelecer limitagdes administrativas e autorizar ocupagoes

1]

temporarias de bens imoéveis, para assegurar a realizagdo e a

conservagao de obras e servigos vinculados a concessao,

estimular o aumento da qualidade dos servigos prestados aos usuarios
e o incremento da produtividade dos servigos prestados pel
CONCESSIONARIA; %
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RN R R WS

k)

P)

Q)

tomar todas as providencias necessarias a obtengdo de licengas
prévias ambientais, de modo a assegurar a execugio do PROGRAMA
DE EXPLORAGAO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL ;

promover medidas que assegurem a adequada preservagao e

conservagio do meio ambiente;

assistir a formagac de associagao de usuarios do SISTEMA RODOVIA

DO SOL, para defesa de interesses reiativos ao uso da mesma;

assumir as responsabilidades decorrentes de quaisquer atos ou fatos
anteriores a data da transferéncia do controle do SISTEMA RODOVIA
DO SOL ;

apoiar a CONCESSIONARIA na execucio de medidas relativas a
construgao, reformulagio, remogao ou bloqueio de acessos ao
SISTEMA, tanto administrativamente, expedindo determinagdes e
instrugoes que tenham por finalidade (i) assegurar a seguranga do
transito ou o (ii) cumprimento das normas técnicas aplicaveis, ({ili)
praservar o patrimdnio rodoviario, inclusive as faixas de dominio da
rodovia, assim como evitar a (iv) fuga quanto ao pagamento de
pedagio, quanto judiciaimente, neste caso participando nos pélos
ativos ou passivos das agtes ou demais medidas judiciais que tenham

por objeto assegurar as finalidades acima referidas - n°s. (i) a (iv);

zelar pela prestagic de servigo em nivel adequado, respeitados os
criterios, diretrizes e parametros astabelecidos neste CONTRATO;

assegurar a expansao de capacidade do SISTEMA, assim como da
modernizagao, aperfeicoamento e-ampliagdo dos equipamentos e das
instalagdes vinculadas ao mesmo, de modo a manter a continuidade da

prestagaoc dos servigos em nivel adequado;

apoiar a CONCESSIONARIA, inclusive como litisconsorte, em agdes ou
medidas judiciais, pertinentes & construgao e execugao de bloqueios,

remogao ou reforma de acessos as rodovias e trechos rodoviarios qu

- CONTINUA - \/é—»
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compdem o SISTEMA RODOVIA DO SOL, de modo a assegurar, em
carater permanente, a seguranga do transito, o cumprimento das
normas técnicas aplicaveis e a preservagao, manutengao e
conservagdo do patrimonic rodoviario delegado, assim como do

equilibrio econémico-financeiro deste CONTRATO.

CLAUSULA XX1IV
Dos Direitos e das Obrigagdes da Concessionaria

1. Sem prejuizo do cumprimento dos encargos previstos no PROGRAMA
DE EXPLORAGAO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL , incumbe a
CONCESSIONARIA:

a) prestar servigo adequado;

b) manter em dia o inventario e o registro dos bens vinculados a

concessaa,;

c) prestar contas, ao DER/ES e aos usuarios, na forma e na
periodicidade estz;belecida neste CONTRATO, sobre a gestao das
atividades vinculadas & concessao, compreendido, inclusive, os
aspectos relativos a4 execugao das obras e servigos de engenharia
e de operacio das vias que compdem o SISTEMA RODOVIA DO
SOL ;

d) permitir aos encarregados da fiscalizagdo da concessao livre
acesso, em qualquer época, aos dados relativos a administragao,
contabilidade, recursos técnicos, econdmicos e financeiros, assim
como as obras, aos equipamentos e as instalagdes integrantes ou

vinculados a concessio;

e) prestar as informagdes que lhes forem solicitadas pelo DER/ES,

bem assim elaborar relatérios periédicos, conforme definido neste

CONTRATO; - %
- CONTINUA - ; }2/
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f

g)

cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares da concessao
e as clausulas deste CONTRATO;

promover desapropriagdes e instituir servidoes administrativas,

seja por acordo ou por intermédio de agfo judicial, de imoveis

‘declarados de utilidade ptblica pelo DER/ES, para assegurar a

realizagdo e a conservagio de obras e servigos vinculados a

concessao, bem assim propor limitagoes administrativas de

' carater geral ao uso de imoéveis limitrofes a faixa de dominio

h)

)

k)

SISTEMA RODOVIA DO SOL , assim como ocupar,
provisoriamente, sobreditos iméveis, para a finalidade indicada;

zelar peia integridade dos bens vincuiados a concessao;

captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessarios a

execugio da concessao,

autorizar, promover ou construir, observadas as normas deste
CONTRATO e ouvido previamente o DER/ES, acessos ao
SISTEMA RODOVIA DO SOL

bloquear, remover e reformuiar acessos ao SISTEMA RODOVIA
DO SOL, com o objetivo de assegurar, em carater permanente, a
seguranga do transito e a preservagao, conservagdo e
manutengio do patrimdnio rodoviario delegado, bem como evitar
a fuga ao pagamento do pedagio, ouvido previamente o DER/ES,

2. Incumbe, também, 2 CONCESSIONARIA:

a)

b)

adotar todas as prc;Qidénclas para garantir a fluidez dos fluxos de
trafego no SISTEMA RODOVIA DO SOL , em nivel de servigo
conforme estabelece este CONTRATO;

garantir o pronto restabelecimento do trafego, caso interrompido,
com a eliminagao de obstaculos e impedimentos ao fluxo, ainda

que posteriormente possa requerer indenizagoes de terceiros

- CONTINUA - B g/%’
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PR L

c)

d)

g)

h)

quando for o caso;

executar todas as obras, servigos e atividades relativos a
concessao com zelo, diligéncia e economia, procurando sempre
utilizar a melhor técnica aplicavel a cada uma das tarefas
desempenhadas e obedecendo rigorosamente as normas, padroes
a especificagdes técnicas adotados pelo DER/ES para essa
classe de rodovia, garantindo o trafego em condigoes de

seguranga,

implementar obras destinadas a aumentar a seguranga e a
comodidade dos usuarios, assim como executar obras de
expansao de capacidade do SISTEMA RODOVIA DO SOL, sua
modernizagao, aperfeigoamento e ampliagdo dos seus
equipamentos e instalagbes, para garantir a continuidade da
prestagcdo de servigos em nivel adequado, nas condigoes
estabelecidas neste CONTRATO;

sinalizar adequadamente os trechos sujeitos as obras, de modo a

garantir a seguranga dos usuarios,

adotar todas as providéncias necessarias, inclusive judiciais, a
garantia do patriménic do SISTEMA RODOVIA DO SOL , inclusive

as faixas de dominio e de seus acessos;

no caso de obras niao emergenciais, submeter & aprovagao do
DER/ES, por escrito e com antecedéncia minima de 15 (quinze)
dias, o esquema de circulagio alternativo que pretende adotar
quando da realizagdo de obra que obrigue a interrupgio de
trafego nas faixas do SISTEMA RODOVIA DO SOL ;

divulgar, adequadamente, ao pablico em geral e ao usuario em
particular, a ocorréncia de situagdes excepcionais, a adogao de
esqueinas especiais de operagiio e a realizagdo de obras no
SISTEMA RODOVIA DO SOL , em especial aquelas que obriguem D
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)

k)

P)

a interrupgao de faixa ou faixas do mesmo;

elaborar e implementar esquemas de atendimento a situagoes de
emergéncia, para tanto mantendo disponiveis recursos humanos e

materiais;

apoiar a agao das autoridades e representantes do Poder Publico,
em especial da policia, dos bombeiros, da defesa civil, da sadde e

das Forgas Armadas;

zelar pela protegao dos recursos naturais e ecossistermnas,
respondendo, com o apoio do DERI/ES, pela obtengao das

eventuais licengas exigidas pelos agentes de protecao ambiental;

aceitar todas as medidas tomadas pelos responsaveis investidos
de autoridade de transito que se fizerem necessarias a garantia da
fluidez do trafego e da seguranga dos usuarios, em caso de

acidentes ou situagoes anormais a rotina;

providenciar para que seus funcionéarios e agentes, bem assim os
de suas contratadas, encarregados da seguranga de bens e
pessoas sejam registrados junto as reparticoes competentes,
portem cracha indicativo de suas fungdes e estejam instruidos a

prestar apoio 4 agéo da autoridade policial;

manter sistema inviolavel de régistro aprovado pelo DER/ES, de
reclamagdes e sugestbes do usuario ou queixas relativas a
prestagio de servigos da CONCESSIONARIA ou de seus agentes

e prepostos;

cumprir @ responder as determinagdes da Lei n° 6.514, de 22 de
dezembro de 1977, e da Portaria n° 3.214, de 8 de junho de 1978,
do Ministério do Trabalho, que aprovam as normas relativas a

seguranga e medicina do trabalho;
responder pelo correto comportamento e eficiéncia do pessga@
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sob sua diregao;

g) nao permitir a permanéncia de pessoas estranhas ao servigo nas

Pragas de Pedagio,

r) manter, em pontos adequados préximos das pragas de pedagio,

sinalizagao indicativa do valor das tarifas de pedagio vigentes;

s) submeter a prévia aprovagéo do DER/ES a desativagao e baixa de

bens méveis integrados 4 concessao,

t) controlar todos os terrenos e edificagdes integrantes da
concessao e tomar todas as medidas necessarias para evitar e
sanar uso ou ocupagao ndo autorizada desses bens, mantendo o

DER/ES informado a esse respeito;

u) efetuar, quando julgar necessario, entendi-mentos
com as prefeituras municipais ou com os respectivos beneficiarios ou
interessados, para a construgao, reformulagao, blogueio e remogao
de acessos ao SISTEMA RODOVIA DO SOL , podendo, quando

entender necessario, solicitar o apoio do DER/ES.

v) O direito de oferecer como garantia de execugao do
CONTRATO, a caugao das agoes da CONCESSIONARIA.

3. Incumbe 4 CONCESSIONARIA a execugéo das obras e dos servigos
concedidos, direta ou indiretamente. '

4. As contratagoes de mao-de-obra feitas pela CONCESSIONARIA
serdo regidas, exclusivamente, pelas disposigdes de direito privado aplicaveis GQ
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quando for o caso, pela legislagdo trabalhista, ndo se estabelecendo qualquer
relagao entre aqueles contratados pela CONCESSIONARIA e o DER/ES.

CLAUSULA XXV

Dos Seguros e das Garantias para o Cumprimento das Obrigagdes Contratuais

1. A CONCESSIONARIA devera garantir a existéncia e manutengao em
vigor, durante todo o prazo de duragio da concessido, das apdlices de seguro
necessarias para garantir uma efetiva cobertura dos riscos inerentes a execugao

das atividades pertinentes & concessao, em condigdes aceitaveis pelo DER/ES.

2. Nenhuma obra ou servigo podera ter inicio ou prosseguir sem que a
"CONCESSIONARIA apresente ao DER/ES comprovagao de que as apdlices dos
seguros exigidos neste CONTRATO se encontram em vigor, nas condigoes

SAUEUAVAGEUEGAVEGRY VAU R EURPEIUES RO UG R RUE

estabelecidas.

3. O DERI/ES devera ser indicado como um dos co-segurados nas
apodlices de seguros referidas neste CONTRATO, devendo o cancelamento,
suspensio, modiflcagao ou substituigio de quaisquér apolices ser previamente
----- aprovado peio DER/ES.

CUCUUL

4. Em caso de descumprimenio pela CONCESSIONARIA da obrigagao
de contratar ou manter as apdiices de seguro de que trata este CONTRATO, o

DERIES podera proceder a contratagido e ao pagamento direto dos prémios das

i,
S

referidas apodlices, correndo os respectivos custos por conta exclusiva da
CONCESSIONARIA.

5. O nao-reambolso, em carater imediato, pela CONCESSIONARIA, das

despesas realizadas pelo DER/ES na forma prevista no item acima, autoriza a

utilizagao da caugao, referente 4 Garantia de Execugio prevista neste CONTRATO,

SN

SN

para assegurar o ressarcimento.

[
—

6. A CONCESSIONARIA faré e mantera em vigor os seguintes seguros; Q
- CONTINUA - " %‘
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DER-ES/PJ/CONTRATO DE CONCESSAQ N° 01/98/FLS.36

a)

Seguro de Danos Materiais: cobertura as perdas, destruigao ou

danos havidos em todos os bens moveis e/ou imoéveis integrantes
das obras e/ou da administragio objetos deste CONTRATO,

compreendendo:

COBERTURAS BASICAS:

Incéndio;

Obras Civis em Construgao;
Instalagao / Montagem,;
Quebra de Maquinas;
Equipamentos Eletronicos;
Equipamentos Estacionarios;
Equipamentos Moveis;
Automovels;

Queda de Raio;
Desmoronamentos;
Alagamentos;

Valores;

Vidros.

COBERTURAS ADICIONAIS:

Danos Elétricos;

Exploséo, exceto de géé de uso doméstico;

Despesas Extraordinarias;

- CONTINUA -
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- Manutengao - Simples;

- Manutengao - Ampia;

- - Manutengio - Garantia;

) G
D
- - Despesas de Desentulho do Local;
3 - Equipamentos Méveis / Estacionarios Utilizados na Obra;
D - Extensao para Obras Concluidas;
»
D) - Riscos do Fabricante - Aplicavel aos Bens em Montagem;
.

D) - Danos em Conseqiiéncia de Erro de Projeto;

2

y - Propriedades Circunvizinhas,

)) - Afretamento de Aeronaves;
) - Furacao, Ciclone, Tornado, Vendaval, Granizo, Queda de
J Aeronave, Impacto de Veiculos Terrestres, Fumaga.
D
» b) Seguro de Responsabilidades: cobertura comprovada a
:j) responsabilidade civil da CONCESSIONARIA ejou do Poder
“) Concedente, por danos causados, inclusive custas processuais e
j outras despesas devidas, que atinjam a integridade fisica e
R) patrimonial de terceiros, decorrentes da exploragao da
) concessio, compreendendo:
Sy - Responsabilidade Civil Geral;

"j) i - Responsabilidade Civil Cruzada - Vinculada a Responsabilidade
) '

| Civil Garal;

..,Jf - Responsabilidade Civil Facuitativa - Veiculos. { .
) 3 -
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c¢) Seguro de Lucros Cessantes: cobertura aos prejuizos relativos a
perda de receita, decorrentes de eventos cobertos nos seguros de

danos materiais, compreendendo:

- Conseqiiéncias Financeiras do Atraso do Inicio da Exploragao

da Concessao;

- Conseqiidncias Financeiras da Interrupgdo da Exploragao da

Concessao.

7. Arelagao de seguros de que trata o item anterior utiliza nomenclatura
do mercado segurador brasileiro, n2o significando, todavia, qualquer restrigao
quanto & adocao peia CONCESSIONARIA de um programa de seguros patrimoniais
e operacionais baseado em coberturas com caracteristicas especificas e mais

abrangentes do que as relacionadas.

8. A CONCESSIONARIA é responsavel pela abrangéncia e conseqiiente

omisséo na realizagao dos seguros de que trata esta Clausula.

9. Os limites de cobertura do seguro de lucros cessantes devem ser

compativeis com a expectativa de receita anuai da concesszo.

10. O limite de-cobsriura do seguro de responsabilidade civil geral nao
devera ser inferior a R$ 1.000.000,00 (trés 'rrelilhaes de reais) para cada sinistro ou

série de ccorréncias que caracterizem unt nico sinistro.

11. Os seguros deverio ser contratados pela CONCESSIONARIA, com
eficacia a partir da data de transferéncia do controle do SISTEMA RODOVIA DO -
SOL. ’

12. A(s) seguradoras) devera(do) informar 4 CONCESSIONARIA e ao
DERI/ES, imediatamente, as alteragdes nos contratos de seguros, principalmente as
que impliquem no cancelamento total ou parcial do(s) seguro(s) contratado(s) ou

redugio das importancias seguradas

13. A CONCESSIONARIA devera certificar ao DER/ES, até 30 (trinta)
dias antes das datas dos respectivos vencimentos, que as apodlices dos seguros

- CONTINUA -
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANPORTES E OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DER-ES/PJ/CONTRATO DE CONCESSAQ N* 01/98/FL5.39

previstos neste CONTRATO foram renovadas.

14, A CONCESSIONARIA, com aprovagio prévia do DER/ES, podera
aiterar coberturas ou outras condigdes das apélices de seguro, visando adequa-las

as novas situacoes que ocorram durante a vigéncia do CONTRATO.

CLAUSULA XXVI

Das Caugdes de Cumprimento das Obrigagdes da CONCESSIONARIA

1. Em garantia do bom cumprimento das obrigagées assumidas na
execucao deste CONTRATO (Garantia de Execugdo), a CONCESSIONARIA
caucionou na Tesouraria do DER/ES a importancia de R$ 18.570.820,00(dezoito
mithdes, quinhentos e setenta mil e oitocentos e vinte reais) através da Guia de
Caucao n°® 3431, datada de 17/12/98, representada peia Apélice de Seguro Garantia
n® 037509544, emitida pela SAQEX S/A - Seguradora e Previdéncia Privada,
correspondente a 2%(dois por cento) do valor estimado de arrecadagio bruta
prevista a ser reatizada, conforme Quadro de Receita Tarifaria, constante da
PROPOSTA COMERCIAL.

2. A caugao deve manter-se em pleno vigor e eficacia w
concessao, quando emitido 6 Termo de Devoilugao e reversdo dos Bens,; qualquer
modiﬂcagao nos termos e condigdes da caugio devem ser previamente aprovados
pelo DER/ES.

3. O DERJ/ES recorrera a caugfo na hipétese de a CONCESSIONARIA
nao executar, total ou parcialmente, nos prazos devidos, as obras vinculadas a
concessao e, ainda, sempre que a mesma nao proceda ao pagamento das multas
que the forem aplicadas ou dos prémios dos seguros previstos neste CONTRATO e,
também, nos casos de indenizag&o devida aoc DER/ES ou ao Estado, em decorréncia

da devolugio de bens vincuiados 3 concessdo em desconformidade com as

exigéncias estabelecidas, assim como nas demais hipdteses previstas neste

CONTRATO. l%\
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) 4. Sempre que o DER/ES utilize a caugéo, a CONCESSIONARIA devera
j proceder a reposi¢@o do seu montante integral, no prazo de 10 (dez) dias uteis a
2 contar daquela utilizagao.

\’ 5. O recurso a caugao sera efetuado por meio de comunicagao escrita
:) dirigida pelo DER/ES 4 CONCESSIONARIA e sera imediatamente aplicavel sem
f; qualquer outra formalidade.

)

D 6. O montante da caucgado sera atualizado, has mesmas datas e nos
J mesmos percentuais em que forem alteradas as TARIFAS DE PEDAGIO, sempre
2 calculado sobre o valor da receita de pedagio a realizar, a partir da projegao de
j trafego da PROPOSTA COMERCIAL.

7. Considerando as regras de atualizagio definidas no item anterior,

para adequar a caugido a um valor compativel, por ocasido do 20° (vigésimo)

EEY

Y PR AS

{

aniversario da concess&o, no calculo para sua renovagio, o valor encontrado da
caugao devera se manter inaiterado nos periodos subseqiientes, apenas atuatizado
de conformidade com a variagio das TARIFAS DE PEDAGIO, até o advento do

— termo contratual ou extingao da concessao.

8. A CONCESSIONARIA dara cumprimento a todas as obrigagdes que
“*— resultam ou possam resultar das garantias aqui previstas, nos exatos termos
em que foram prestadas.

CLAUSULA Xxvil

Da Intervencgao /

1. O DERJ/ES podera intervir na concessio com o fim de asseﬁlrar a
correta execugio das obras, bem assim a adequada prestacgio dos servigos e o Ag:lD
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cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais aplicaveis.

2. A intervengao far-se-a por decreto do Governador do Estado, que
contera a designagao do interventor, o prazo da intervengio e os objetivos e limites

da medida.

3. Declarada a intervengio, o DERI/ES, no prazo de 30 (trinta) dias
corridos, instaurara o procedimento administrativo para comprovar as causas
determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla

defesa.

4. Se ficar comprovado que a intervengao nao observou as normas
regulamentares e as disposigoes contratuais, sera decilarada sua nulidade, devendo
as rodovias e os trechos rodoviarios de acesso serem devoividos imediatamente a
CONCESSIONARIA, sem prejuizo de seu direito a indenizagio por perdas e danos.

5. O procedimento administrativo de intervengao devera ser concluido
no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, sob pena de considerar-se

invalida a intervengao, aplicando-se o previsto no item anterior.

6. Cessada a intervengao, se nao for extinta a concessao, as rodovias e
os trechos rodoviarios de acesso serdo devolvidos 3 CONCESSIONARIA, precedida
de prestacio de contas pelo interventor, que respondera pelos atos praticados

durante a sua gestéo.

7. O interventor devera cumprir, durante o periodo que durar a
intervengdo, todos os compromissos da CONCESSIONARIA, inclusive aqueles

relacionados aos financiamentos contratados.

CLAUSULA XXVl

Da Extingao da Concessao

1. Extingue-se a concessao por: A&" Q
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a) advento do termo contratual,
b) encampagéao;

¢) caducidade;

d) rescisao;

e) anulagao;

f) faléncia ou extingdo da empresa CONCESSIONARIA.

2. Extinta a concessao, revertem ao DER/ES todos os bens transferidos

decorrentes da concessao, livres e desembaragados de quaisquer onus ou

encargos, inclusive sociais-trabalhistas, e cessam, para a CONCESSIONARIA, todos

os direitos emergentes do CONTRATO.

3. Na extingdo da concessao havera a imediata assuncgao do servigo pelo

DER/ES, procedendo-se aos levantamentos, avaliages e liquidagoes necessarios.

4. A assuncgao do servigo autoriza a ocupagao das instalagbes e a

utilizagao, pelo DERIES, de todos os bens transferidos para a CONCESSIONARIA,

assim como de todos os bens reversiveis.

5. Nos casos de advento do tarmo contratuai e encampagao, o DER/ES,

antecipando-se a extingao da concessao, procedera aos levantamentos e avaliagbes

necessarios & determinagio do montante da indenizagio que serd devida a

CONCESSIONARIA, na forma prevista neste CONTRATO.

a continuidade e atualidade dos servigos pertinentas & concessio.

~
D
Y
M
D)
D
5
D
D
D
D
B
3
N
b
D
D
)
D
D)
"Z; para a CONCESSIONARIA, os bens reversiveis e os direitos e privilégios
)
3
)
)
J
D)
9
D
J
J
D)
J
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6. A reversio no advento do termo contratual far-se-A com a prévia
indenizagao das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversiveis, ainda nao

amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantlr

7. Considera-se encémpagéo a retomada do servige pelo Poder
ul-I‘coQ
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8. No caso de encampagido, a reversiao dos bens sera imediatae far-

se-a:

I- com a prévia indenizagiao das parcelas dos investimentos
realizados, devidamente atualizados monetariamente, inciusive
em obras de manutengido, bens e instalagoes, ainda nao
amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o
cumprimento deste CONTRATO, deduzidos os onus financeiros

remanescentes;

Il - com a prévia desoneragio da CONCESSIONARIA em relagio as
cbrigagoes decorrentes de CONTRATOS de financiamentos por
esta contraidos com vistas ao cumprimento do CONTRATO,
mediante, conforme o caso:

- a) prévia assungio, perante as instituigdes financeiras credoras,

das obrigagdes contratuais da CONCESSIONARIA, em
aspecial quando a receita tarifaria figurar como garantia do

financiamento; ou,

b) prévia indenizagio 2 CONCESSIONARIA da totalidade dos
débitos remanescentes desta perante as instituigoes

financeiras cradoras.

il-com a prévia indenizagao de todos os encargos e onus
decorrentes de multas, rescisdes e indenizagdes que se fizerem
devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral,
inclusive honorarios advocaticios, em decorréncia do conseqiiente

rompimento dos respectivos vincuilos contratuais;

iV -com a prévia indenizagao, a titulo de remuneragéo do capital pelo
rompimento antecipado do CONTRATO, calculada com base na
proposta da CONCESSIONARIA, através da margem de receita
liquida prevista para o prazo restan{e da concessao.

9. Ainexecugao total ou parcial do CONTRATO acarretara, a crltérlo

- CONTINUA - - jjf/
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DERIES, a declaragio da caducidade da concessdo, ou a aplicagio de sangdes

contratuais.

10. A caducidade podera ser declarada peio DER/ES quando o servigo

estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as

~normas, critérios, indicadores e parametros definidores da qualidade do servigo,

assim como quando a CONCESSIONARIA:

a) descumprir cilausuias contratuais ou disposicdes legais e

regulamentares concernentes a concessio;

b) paralisar o servigo ou concorrer para tanto, ressalvadas as

hipdteses decorrentes de caso fortuito ou forga maior;

c) perder as condigdes econdmicas, técnicas ou operacionais para

manter a adequada prestagao do servigo concedido;

d) nao cumprir as penalidades impostas por infragoes, nos devidos

prazos;

e) ndo atender a intimagao do DER/ES no sentido de reguiarizar a

prestagio do servigo;

f) for condenada em sentenga transitada em julgado por sonegagao

de tributos, inclusive contribui¢tes sociais.

11. A declaragio de caducidade da concessio devera ser precedida da
verificagao da inadimpléncia da CONCESSIONARIA em processo administrativo, ‘
assegurado o direito de ampla defesa.

1:2. Nao sera instaurado processo administrativo_de inadimpléncia antes
de comunicadas & CONCESSIONARIA, detalhadémente, os descumprimentos
contratuais abrangidos pelos casos relacionados neste CONTRATO, dando-se-lhe,
em cada caso, um prazo para corrigir as falhas e transgressoes apontadas e 'para o
enqdadrarhento nos termos contratuais.

13. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadlmplénﬁ:iaQ

- CONTINUA -




4
pa—

SAVAVIGAVAVAUAVESAUAUEUE

LLULOUUUUCTOULUUUOU0I000UUY

(U

i

i
R

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANPORTES E OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DER-ES/P.J/CONTRATO DE CONCESSAQO N° 01/98/FL5.45

a caducidade sera declarada por decreto do Chefe do Poder Executivo,

independentemente de indenizagéo prévia, calculada no decurso do processo.

14. A indenizagdo de que trata o item acima, serd devida na forma
estabelecida neste CONTRATO, descontado o valor das multas contratuais e dos
danos causados pela CONCESSIONARIA.

15. A declaragao de caducidade acarretara, ainda:

a) a execugdo das garantias contratuais, para ressarcimento de

eventuais prejuizos do DER/ES;

b) retengdo de eventuais créditos decorrentes deste CONTRATO,
até o limite dos prejuizos, causados ao DER/ES ou ac ESTADO DO
ESPIRITO SANTO.

16. Declarada a caducidade, nao resultara para o DER/ES qualquer
espécie de responsabilidade em relagio aos encargos, onus, obrigagoes ou

compromissos com terceiros ou com empregados da CON CESSIONARIA.

17. Em caso de extingdo da concessdo, quando ainda existirem
obrigagdes remanescentes com instituigdes financeiras, o DER/ES se compromete a
ceder, preferenciaimente, a estas instituigbes, o pagamento de eventuais

indenizagdes até o limite devido.

CLAUSULA XXIX

Das Expropriagoes e Imposigdoes Administrativas

1. Cabe a CONCESSIONARIA, como entidade delegada do DERIES,
promover desapropriagdes, instituir servidbes administrativas, propor lhﬁltagﬁes
administrativas e ocupar provisoriamente bens imoveis necessarios 4 execugao e
conservagéo de obras e servigos vinculados & concessao ou a segurang dc@
transito. ' {g\
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% 2. Os dnus decorrentes das desapropriagoes ou imposig@o de servidoes
\) administrativas, seja por via de direite privado ou por intermédio de agdes judiciais,
”\) correrao a conta da CONCESSIONARIA, observado o disposto neste CONTRATO.
D)

3. Compete a CONCESSIONARIA apresentar antecipadamente ao

DERJ/ES os elementos e documentos necessarios a declaragao de utilidade publica,

J i

-

i

para fins de desapropriagdo ou instituigao de servidio administrativa, dos bens
imoveis necessarios & execugio e conservagio de obras e servigos vinculados a

concessao.

4. O disposto no item anterior se aplica, também, a4 autorizagcao para
ocupagao provisoria de bens imoveis, bem assim para o estabelecimento de
limitagbes administrativas de carater geral para o uso de bens imoéveis, limitrofes a
faixa de dominio do SISTEMA RODOVIA DO SOL .

5. A promogiao e conclusao dos processos judiciais de desapropriagao,
instituigao de servidao administrativa e ocupagao temporaria de bens imoveis cabe
exclusivamente 3 CONCESSIONARIA, competindo a fiscalizagio dos mesmos 20

- DER/ES, o qual devera prestar auxilio que razoaveimente ihe possa ser exigido.

6. 0 pagamento, pela CONCESSIONARIA, ao terceiro desapropriado ou

sobre cuja propriedade foi instituida servidao administrativa ou imposta' limitagao-

administrativa para os fins previstos neste CONTRATO, quando realizado peia via

j privada, ou seja, por acordo entre a CONCESSIONARIA e o terceiro indicado, fica
D) sujeito & prévia aprovagéo do seu valor pelo DERIES, contra a apresentagio, pela
) CONCESSIONARIA, de laudo de avaliagao subscrito por perito especializado.
)
) |
3 ; 7. A CONCESSIONARIA dara conhecimento ao DER/ES,
bR trimestraimente do andamento dos processos administrativos ou judiciais acima
D referidos.
) | |
2 .
bR ‘éﬁ Q
)
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CLAUSULA XXX

Dos Bens que integram a Concessao

1. Integram a concessao as vias e os trechos rodoviarios que compodem
o SISTEMA RODOVIA DO SOL, compreendendo suas faixas marginais, edificagdes
e terrenos destinados as atividades a elas vincdladas, e, portanto, pertencem ao

Estado, na qualidade de bens publicos de uso comum.

2. O Anexo | do EDITAL e os projetos disponiveis, contemplam relagdes
descritivas e indicagdes dos bens moveis e imoveis vinculados ao SISTEMA
RODOVIA DO SOL; esses bens se integram a concessao.

3. Quaisquer bhens imoveis que forem adquiridos pela

__ CONCESSIONARIA, inclusive por via de expropriagao, integrario a concessao,

revertendo e incorporando-se ao dominio do ESTADO DO ESPIRITO SANTO na

extingao da concessao.

4. A CONCESSIONARIA nio podera, por qualquer forma, alienar ou

onerar quaisquer dos bens iméveis que integram a concessao.

5. Integrardo, também, a concessio, todos os bens méveis adquiridos
pela CONCESSIONARIA que sejam utilizados diretamente na exploragao do
SISTEMA RODOVIA DO SOL ; esses bens poderdio ser substituidos, alienados e
onerados pela CONCESSIONARIA, desde que observado o disposto no item
sequinte.

6. O DERJ/ES gozara do direito de preferéncia na aquisigéo dos bens
referidos no item anterior; a ser exercido no prazo de 30 (trinta) dias dateis
subseqiientes 2 comunicagao da GON_CESSIONARIA das condi¢des de alienagao.

7. Nao ocorrendec o exercfc.lo do direito de preferéncia, a
CONCESSIONARIA podera proceder a alienag@o, desde que, no minimo, nas

condigdes comunicadas ao DER/ES.

8. 0 exercicio do direito de preferéncia relativamente a apenas, um@
- CONTINUA -



SN AVAVIVA AV VAVAVEGIVAVEVAVERURVEVESAWIVEG IRV A A AVEW U RO RV IS ROV RU R U IU S S RURY I

ESTADO DO ESPIRITO SANTD
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANPORTES E OBRAS PURBRLICAS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DER-ES/PJ/CONTRATO DE COMNMCESSAO N° 01/98/FLS.48

parte dos bens, confere 4 CONCESSIONARIA o direito de proceder a alienagao dos

restantes.

9. O DER/ES podera emitir declaragdes genéricas do n&o exercicio do
direito de preferéncia que lhe assiste, relativamente a determinadas categorias de

bens moveis.

CLAUSULA XXXI
Da Cess3o de Bens para a Concessionaria

1. A relagio dos bens moveis e imoveis que serio cedidos e ficarao sob
depodsito da CONCESSIONARIA consta do Anexo VIl do EDITAL.

2. A cessdo sera realizada mediante “Termo” assinado pelo Diretor
Geral do DER/ES e por representante legal da CONCESSIONARIA.

3. Os bens transferidos 2 CONCESSIONARIA deverao ser recuperados,
conservados, operados e mantidos em condigtes normais de uso, de forma que,
quando devolvidos ao DERJ/ES, se encontrem em perfeito estado de conservagao,

exceto peio resuitado normal do processo de deterioragio.

4. Caso a devolugao dos bens para o DER/ES nao se verifique nas
condigdes exigidas no item anterior, a CONCESSIONARIA indenizaréd o DERI/ES,

devendo a indenizagao ser calculada nos termos legais, preferencialmente mediante

“acordo entre as partes.

CLAUSULA XXX11
Da Reversao dos Bens que integram a Concessao
1. Ressalvado o disposto neste CONTRATO revertem ao DERIESQ
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gratuita e automaticamente, na extingao da concesséao, todos os bens transferidos,
construidos ou adquiridos peia CONCESSIONARIA e integrados a concessao nos

termos previstos neste CONTRATO.

2. Para os fins previstos no item anterior obriga-se a CONCESSIONARIA
a entregar os bens reversiveis em perfeitas condigdes de operacionalidade,
utilizagao e manutengao, sem prejuizo do normal desgaste resultante do seu uso, e

livres de onus ou encargos, de gue tipo forem.

3. A reversdo dos bens na extingdo da concessdo far-se-a com o
pagamento, pelo DER/ES, das parcelas dos investimentos vinculados aos bens
adquiridos pela CONCESSIONARIA, ainda nfio amortizados ou depreciados, que
tenham sido realizados com a prévia aprovagio do DER/ES, com objetivo de garantir

a continuidade e a atualidade da concessao.

4. {Caso a reversdco dos bens para o DER/ES nao se processe nas
condigoes estabelecidas, a CONCESSIONARIA indenizara o DER/ES, devendo a

indenizagao ser calculada nos termos legais.

5. Ocorrendo a dissolugao ou liquidagdo da CONCESSIONARIA, nao
podera ser procedida a partitha do.respectivo patriménio social sem que o DER/ES
ateste, por meio de auto de vistoria, encontrarem-se os bens reversiveis livres de
dnus, ou sem que se mostre assegurado o pagamento de quantias devidas ao

DER/ES, a titulo de indenizago ou a qualquer outro titulo.

CLAUSULA XXXt

Dos Termos de Devolugao e Reversao de Bens

1. Na extingio da concessio sera procedida uma vistoria dos bens que
integram a concessao e lavrado um "Termo de Devolugao e Reversao dos Bens" sob
deposito da CONCESSIONARIA ou integrados a concess@o, com indicagéo D

detalhada do estado de conservagao dos mesmos.

- CONTINUA - : 5/
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2. O DERI/ES retera a caugdo de garantia do cumprimento das
obrigagdes contratuais até o efetivo recebimento das indenizacdes previstas neste
CONTRATO, quando for o caso.

CLAUSULA XXXV

Da Cedéncia, Oneragao e Alienagao de Bens

1. E vedado 2 CONCESSIONARIA ceder, alienar ou por qualquer mado
onerar, no todo ou em parte, a concessio ou realizar qualquer negécio juridico que
vise atingir idénticos resultados, sendo nulo gqualguer ato praticado em violagao ao

disposto neste item.

2. O disposto neste item nfio se aplica a alienagao e oneragao
de bens permitidas neste CONTRATO.

CLAUSULA XXXV
Da Transfer@ncia da Concessio

1. E admitida a transferéncia da concessao, desde que observado o
disposto no art. 27, da Lei Estadual n° 5.720, de 27 de agosto de 1998, publicada no
Diario Oficial do Estado de 18/08/98.

CLAUSULA XXXVI
Dos Contratos da Concessionaria com Terceiros >)/

1. A CONCESSIONARIA podera contratar com terceiros o
desenvolvimento e a execugio de atividades inerentes, acessbriasé‘D
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complementares a concessao.

2. Os Contratos celebrados entre a CONCESSIONARIA e os terceiros a
que se refere o item anterior reger-se-ao peio direito privado, nio se estabelecendo

qualquer relagao juridica entre os terceiros e o DER/ES.

3. A execugado das atividades contratadas com terceiros pressupte o

cumprimento das normas regulamentares da concessao.

CLAUSULA XXxvil

Do Regime Fiscal

A CONCESSIONARIA ficara sujeita, nos termos e nas condigdes da

legisiagao brasileira aplicavel, ao regime fiscal que vigorar no prazo da concessio.

CLAUSULA XXXVill

Dos Financiamentos das Obras e Servigos Concedidos

1. A CONCESSIONARIA ¢ a unica responsavel pela obtengdo dos
financiamentos necessarios & execugdo das obras e servigos vinculados a

concessao.

2. Nos contratos de financiamento a CONCESSIONARIA podera
oferecer em garantia os direitos emergentes da concessao, até o limite em que nao

comprometa a execugio das obras e servigos concedidos.

3. A CONCESSIONARIA nao podera opor ac DER/ES quaisquer
excecdes ou meios de defesa como causa justificadora do descumprimento de
qualquer condigdo estabelecida neste CONTRATO, especialmente do
descijmprimento dos cronogramas de execugao das obras e servigos concedldos,@
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- em decorréncia da inviabilizagao parcial ou toetal ou do atraso na contratacio dos

financiamentos aludidos no item anterior.
CLAUSULA XXXIX

Dos Deveres Gerais das Partes

1. As partes comprometer-se-ao a cooperar e a prestar auxilio matuo na

consecugao dos objetivos e das metas da concessao.

2. Constitui especial obrigagdo da CONCESSIONARIA zelar para que
nos seus contratos com terceiros, com objeto integrado as atividades da concessao,
sejam rigorosamente observadas as regras deste CONTRATO e demais normas
fegais, regulamentares e técnicas aplicaveis, sobretudo no que diz respeito as
medidas de salvaguarda dos usuérios do SISTEMA RODOVIA DO SOL , do pessoal

afeto & concessao e do meio ambiente.

3. Para os fins previstos no item anterior, a CONCESSIONARIA
compromete-se e responsabiliza-se perante o DER/ES a apenas contratar entidades

que deienham capacidade técnica e profissional adequada.

CLAUSULA XL

Do Exercicio de Direitos

QO nao exercicio, ou o exercicio intembestlvo ou parcial, de qualquer direito
que assista a qualquer das partes ao abrigo deste CONTRATO nio importa a
rendancia desse direito, nem impede seu exercicio posterior, nem constitui moratoria

ou novagao da respectiva obrigagao. K
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CLAUSULA XLI

Das Resgonsabilidades da Concessionaria perante o DER/ES

1. A CONCESSIONARIA & responsavel pelos danos causados aos bens
que integram a concess3o, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagao do DER/ES.

2. A CONCESSIONARIA & responsavel pelos encargos trabalhistas,

previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao deste CONTRATO.

3. A CONCESSIONARIA respondera, nos termos da lel, por quaisquer
prejuizos causados aos usuarios ou terceiros no exercicio da execugido das
atividades da concessdao, nao sendo imputiavel ao DER/ES qualquer
responsabilidade, direta ou indireta; a fiscalizagao exercida peio DER/ES naa exclui

ou atenua essa responsabilidade.

4. A CONCESSIONARIA responde, também, nos termos da reiagao
comitente-comissario, pelos prejuizos causados a terceiros pelas entidades que

contratar para a execugao de atividades vinculadas a concessao.

CLAUSULA XLII

Da Limitagao de Responsabilidade da Concessionaria

A CONC"ESSIONARIA nao @ responsavel pela restauragdao de danos
ocorridos nas vias e nos trechos rodoviarios do SISTEMA RODOVIA DO SOL
ocorridos em data anterior & celebragido deste CONTRATO, sendo tais danos
caracterizados como interferéncias Impreviétas, salvo quando a restauragio dos
referidos danos estiver contida no PROGRAMA DE EXPLORAGAQ DO SISTEMA
RODOVIA DO SOL , caracterizando encargo da CONCESSIONARIA. %—\ D |
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CLAUSULA XLIiI

Da Guarda e Vigilancia dos Bens integrados & Concessao

1. A CONCESSIONARIA ¢é responsave! pela guarda e vigilancia dos

bens integrados & concess3o, a partir da formalizagdo dos
TRANSFERENCIA DE CONTROLE” do SISTEMA RODOVIA DO SOL .

“TERMO DE

2. A CONCESSIONARIA obriga-se a informar as autoridades publicas

quaisquer atos ou Tatos iiegais ou ilicitos de que tenha conhecimento em razao das

atividades objeto da concessio.

CLAUSULA XLIV

Da Assisténcia aos Usuarios

1. A CONCESSIONARIA obriga-se a assegurar assisténcia permanente

aos usuarios das vias que compodem o SISTEMA RODOVIA DO SOL, nomeadamente

por intermedio de servigos de socorro, em coordenagaoc com os sistemas publicos
pertinentes, de acordo com o plano constante do PROGRAMA DE EXPLORAGAOQO

DO SISTEMA RODOVIA DO SOL .

2. Sera indispensavel a prévia e expressa anuéncia do DER/ES para os

contratos que a CONCESSIONARIA pretenda ceiebrar com terceiros para as

de dominio das rodovias, nio previstas no PROGRAMA DE EXPLORAGAO DO

SISTEMA RODOVIA DO SOL .

- CONTINUA -
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2 CLAUSULA XLV
D
}) Das Reclamagoes e Sugestdes dos Usuarios

» 1. A CONCESSIONARIA obriga-se colocar a disposigio dos usuarios do
) SISTEMA RODOVIA DO SOL , em locais a serem determinados pela fiscalizagao do
§ DER/ES, sistema inviolavel de registro de reclamagodes e sugestdes dos usuarios.

P,

) )

) 2. A CONCESSIONARIA devera enviar trimestralmente ao DER/ES um
2 relatério sobre as reclamacgdes apresentadas, as respostas dadas aos usuarios e as
2 providéncias adotadas.
)

D

»

) CLAUSULA XLVt

j Da Obtengao de Licengas

»

D

) Cabera 2 CONCESSIONARIA obter todas as licencas e autorizagoes
) -~ necessarias ao exercicio das atividades vinculadas a concessao, exceto a licenga
" prévia ambiental, a ser obtida peio Poder Concedente.

»,
oy

o

9 — CLAUSULA XLVII

.‘ '_j) Da Prote¢ao Ambiental

=

2

) 1. A CONCESSIONARIA obriga-se a cumprir o disposto na legislagao
- nacional, estadual e municipal relativa & matéria de protegéo ambiental.

A

2. O DERI/ES podera exigir que a CONCESSIONARIA, no curso do

periodo da concessao implemente medidas de protegdo e recuperagio do meio-@

ST/

"

—

i
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ambiente, inclusive por intermédio de novas obras e servigos nao previstos no
PROGRAMA DE EXPLORACAO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL , observado o que
dispoe a respeito este CONTRATO.

CLAUSULA XLVIl

Policiamentio de Transiio

O policiamento de transito no SISTEMA RODOVIA DO 50L ¢ atribuigao
da policia rodoviaria estadual ou 6rgéo, entidade ou corporagéo ao qual o ESTADO
DO ESPIRITO SANTO atribuir esse encargo.

CLAUSULA XLIX

Da Fiscalizagao do Transito

A CONCESSIONARIA devera submeter-se a todas as medidas adotadas
pelas autoridades com poderes de fiscalizagdo de transito, no ambito das

respectivas competéncias.

CLAUSULA L

Das Instalagdas de Terceiros

1. Quando, no decurso da concessao, venha a mostrar-se necessario a
passagem, no SISTEMA RODOVIA DO SOL , de quaisquer instalagdes ou redes de
servigos publicos, a CONCESSIONARIA s6 deve permitir a passagem ap6s p.\réle
autorizagao do DER/ES e nas condigdes que forem autorizadas. l}'\

y
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2. Sem prejuizo do disposto no item anterior, a CONCESSIONARIA
podera, a seu exclusivo critério, assumir a responsabilidade pefa execugao,
conservagao e ou manutengio das mencionadas instalagbes ou redes, mediante
ajuste direto com os titulares das respectivas concessdes, desde que isto nao venha

a acarretar quaisquer 6nus para a concessao objeto deste CONTRATO.

CLAUSULA LI

Do Processo Amigavel de Solugdes das Divergéncias Contratuais

1. Os eventuais conflitos que possam surgir entre o DER/ES e a
CONCESSIONARIA em matéria da aplicagdo e interpretagiio das normas da
concessao poderio ser resolvidos de acordo com o "Processo Amigavel de

Solugoes das Divergéncias Contratuais” de que trata esta Clausula.

2. A submissdo de qualquer questio ao "Processo Amigavel de
Solugoes das Divergéncias Contratuais" n3ao exime o DER/ES e a
CONCESSIONARIA da obrigagzo de dar integral cumprimento 2 este CONTRATO,
nem permite a interrupgao das atividades vinculadas & concess&o, nem exclui ou
prejudica o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicaveis a

concessao, nem tampouco os poderes de fiscalizagao e intervengao doe DER/ES.

3. O "Processo Amigavel de Solugdes das Divergéncias Contratuais™
tera inicio mediante comunicagdo remetida por uma parte a outra, requerendo a
audiéncia da Comissao prevista na subsegio seguinte, a qual atuara na qualidade de
comissio de peritos independentes e emitira um parecer fundamentado sobre cada

questido que lhe seja formulada.

4. A parte nao reclamante dispora do prazo de 15 (quinze) dias para
deduzir a sua defesa, a qual devera ser simultaneamente remetida a parte

reciamante e 4 Comisséao de Peritos.

5. Os pareceres da comissao de peritos serao emitides num prazo né@
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superior a 60 (sessenta) dias, contados da data do recebimento, peta Comissao, da

resposta da parte reciamada ou do prazo estabelecido no item anterior.

6. As despesas com as custas do "Processo Amigavel de Solugoes das
Divergéncias Contratuais”, abrangendo, inclusive, os hanorarios dos peritos da
Comissao antes referida, ser&o divididas iguaimente entre as partes, podendo o
DER/ES e a CONCESSIONARIA acordar que o pagamento das mesmas sera
realizado pela CONCESSIONARIA, mediante a utilizagio de recursos da verba de
fiscalizag&o prevista na Clausula LXXVIl deste CONTRATO para esta finalidade.

CLAUSULA L1

Da Comissao de Peritos

1. As partes podem constituir, sempre que solicitado parecer por
qualquer delas, durante todo o prazo da concessao, uma Comissao de Peritos

especializados, destinada a prevengio ou solugio de divergéncias contratuais.

2. A Comissdo de Peritos sera competiente para emitir pareceres
fundamentados sobre as questdes que |hes sejam submetidas pelo DER/ES ou pela
CONCESSIONARIA, aplicando, interpretando ou integrando as normas que regem a

concessaoc e a legisiagao aplicavel.

3. A Comissao sera composta por 3 (trés) membros, sendo um escolhido
pelo DERJ/ES, um pela CONCESSIONARIA e o terceiro por designagao conjunta das
partes.

4. Na designag2o dos membros da Comissido, duas das vagas serem
preenchidas, respectivamente, por um engenheiro civil, com comprovada
experiéncia profissional na area de engenharia rodoviaria, e por um advogado, com

comprovada experiéncia profissional na area de concesszo de rodovias.

5. A Comissao de Peritos emitira parecer apenas sobre as questdes que
thes tenham sido apresentada pelo DER/ES e pela CONCESSIONARIA, em ;.:.'raz
que razoavelmente |lhes seja fixado peias partes. '
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6. Os pareceres da Comissdo serdo comunicados a ambas as partes no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados das suas expedigdes, podendo ou nao

ser aceitos pelas partes.

VAVAGICRGRCEVAVEURSIURSRY

7. As Comissdes emitirao seus pareceres de acordo com o direito

}

; constituido.

'?1 8. 0O parecer podera ou nfo ser aceito pelas partes.

)

)

oy CLAUSULA LIl

>

7y Da Alteragao do Contrato

)

‘/-)

7 1. Este CONTRATO podera ser alterado por acorde entre as partes, nos
D seqguintes casos:

; a) | quando conveniente a substituigio de garantias contratuais;

y b) quando necessaria a modificagéio para restabelecer a relagao
D) que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos da
D - CONCESSIONARIA e as receitas da concessao, objetivando a
D manutengao do inicial equilibrioc econdmico e financeiro deste
) CONTRATO.

5 _

y 2. No caso de supress&o unilateral, pelo DER/ES, de obras e servigos, se
) "~ a CONCESSIONARIA ja houver adquirido os materiais ou contratado e recebido os
J servigos, os mesmos deverdc ser indenizados pelo DER/ES, pelos custos de
3 aquisigao, '_devidamente comprovédos.

! 3. Em havendo alteragio deste CONTRATO, que altere os encargos da
J CONCESSIONARIA, o DER/ES devera restabelecer, em carater imediato;,” o0 seu
j inicial equilibrio economico e financeiro. '

-/ 4, O reajuste do valor das TARIFAS DE PEDAGIO, para reposigéo d

A
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perda do valor aquisitivo da moeda, nao caracteriza aiteragio deste CONTRATO.

CLAUSULA LIV

Da Execucgio do CONTRATO

Este CONTRATO deve ser flelmente executado pelas partes, respondendo

cada uma pelas conseqiléncias de sua inexecugao parcial ou total,

CLAUSULA LV
Da Inexecugao e da Rescisao do CONTRATO

1. Este CONTRATO podera ser rescindido por iniciativa da
CONCESSIONARIA, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo
DERI/ES, mediante acdo judicial especialmente intentada para esse fim, ou por

muiuo acordo entre as partes.

2. Na hipotese prevista no item anterior, os servigos prestados pela
CONCESSIONARIA nao poderao ser interrompidos ou paralisados até o transito em

julgado da sentenga ou da decisao judicial ou da celebragao do acordo.

CLAUSULA LVI

Das Causas Justificadoras da Inexecugao

1. A inexecugao deste CONTRATO, resultante de forga maior, de caso
fortuito, de fato do principe, de fato da Administragao e de interferéncia imprevista
que, embora retarde ou impega a execugao parcial ou total do ajuste, exonera a
CONCESSIONARIA de qualquer responsablli&ade pelo atraso no cumprimento doD
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cronogramas fisicos de execucgdo das obras ou servigos, bem assim pelo

descumprimento das obrigagdes dele emergentes.
2. Para os fins previstos no item anterior considera-se:

a) forga maior: o evento humano que por sua imprevisibilidade e

inevitabilidade «cria para a CONCESSIONARIA obice
intransponivel na execugio deste CONTRATO, traduzindo ato
superveniente impeditivo para ¢ cumprimento das obrigagoes

assumidas;

caso fartuito: o evento da natureza, que, por sua imprevisibilidade
e inevitabilidade, gera para a CONCESSIONARIA obstaculo

irremovivel no cumprimento deste CONTRATO,;

fato do principe: toda determinagao estatal, geral, imprevista e
imprevisivel, positiva ou negativa, que onerar substancialmente a
execucgao deste CONTRATO

fato da Administragdo: toda agdo ou omissac de 6rgéo da
Administragdo Publica, que, incidindo direta e especificamente
sobre este CONTRATO, retarda, agrava ou impede a sua
execucgdo; o fato da Administragdo se equipara a forga maior e
produz os mesmos efeitos excludentes da responsabilidade da
CONCESSIONARIA peia inexecugac do ajuste, ensejando, ainda,

as indenizagoes correspondentes,

interferéncias imprevistas: sao ocorréncias materiais néo
cogitadas pelas partes na celebragio deste CONTRATO, mas que
surgem na sua execugio de modo surpreendsente e excepcional,
dificultando e onerando extraordinariamente o prosseguimento e a
conclusao dos trabalhos; a interferéncia imprevista se distingue
das demais superveniéncias pela descoberta de obstaculos
materiais, naturais ou artificiais, depois de iniciada a execugao
deste CONTRATO, embora sua existéncia seja anterior ao ajuste, D
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mas s0 revelada por intermédio das obras e servigos em
andamento, dada a sua omissdo nas sondagens ou a sua
imprevisibilidade em circunstancias comuns de trabalho; tais
interferéncias, ao contrario das demais superveniéncias, ndo sao
impeditivas do prosseguimento das obras e servigos consiantes
deste CONTRATO, mas sim, criadoras de maiores dificuldades e

onerosidades para a conclusao das mesmas obras e servigos.

3. Perante a ocorréncia de qualquer das superveniéncias aqui previstas,

as partes acordardo se havera lugar & reposigio do equilibrio econdmico e

financeiro deste CONTRATO, nos termos nele previstos, ou a sua rescisao, caso a

impossibilidade de cumprimento do mesmo se torne definitiva.

4. Sempre que um caso de for¢a maior corresponda, ao tempo de sua

verificagido, a

um risco sequraveli em pragas brasileiras, por apolices

comercialmente aceitaveis, e independentemente de a CONCESSIONARIA as ter

contratado, verificar-se-a o seguinte:

a)

b)

a CONCESSIONARIA nao ficara exonerada do cumprimento
pontual das obrigagdes contratuais na medida em que aquele
cumprimento se torne possivel em virtude do recebimento de
indenizagio aplicavel nos termos da apdlice comercialmente

aceitavel relativa ao risco em causa;

havera lugar a reposigao do equilibrio econdmico e financeiro, se
nao rescindido este CONTRATO, apenas na medida do excesso
dos prejuizos sofridos relativamente a indenizagao aplicavel nos
termos da apdlice comercialmente aceitavel relativa ao risco em
causa, ou daquela que seria aplicavel independentemente das
limitagdes resultantes de franquia, capital segurado ou limite de

cobertura;

havera lugar a rescisao deste CONTRATO quando, apesar do
recebimento da indenizagio aplicavel nos termos da apélice

comercialmante aceitavel reiativa aoc risco em causa, a
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impossibilidade de cumprimento das obrigagoes dele emergentes

seja definitiva.

5. Ficam excluidos das disposigbes do item anterior os seguintes casos
de forga maior, ainda gue os mesmos correspondam a riscos seguraveis por
apélices comercialmente aceitaveis: guerra, rebeliao ou terrorismo, expiosao

nuclear e contaminagao radioativa e quimica.

6. A CONCESSIONARIA obriga-se a comunicar de imediato ao DER/ES
a ocorréncia de evento qualificavel em quaisquer das superveniéncias ao abrigo

deste CONTRATO.

CLAUSULA LVII

Das Sangoes Administrativas

1. As infragbes as clausulas deste CONTRATO ou das normas legais e
regulamentares aplicaveis, sujeitara a CONCESSIONARIA as seguintes

penalidades, sem prejuizo das de natureza civil e penat:
| - adverténcia,
Il - multa;
i - caducidade;

IV - declaragao de inidoneidade.

2. Toda acusag@o sera circunstanciada, permanecendo em sigilo até

sua completa apuragao.

3. Nenhuma sangio sera aplicada sem oportunidade de préevia e ampla
defesa, exceto medidas cautelares urgentes, desde que previamenta
fundamentadas e autorizadas pelo Diretor-Geral do DER/ES.

AL
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4. Na aplicagdo de sangdes serdo considerados a natureza e a
gravidade da infrag&o, os danos deles resultantes para os servigos e os usuarios, a
vantagem auferida pelo infrator, as circunstancias agravantes, os antecedentes da
CONCESSIONARIA e a reincidéncia especifica.

5. Para os fins do disposto no item anterior, entende-se por rzincidéncia
especifica a repeticao de faita de igual natureza apds o recebimento da notificagao

anterior.

8. Nas infragoes praticadas pela CONCESSIONARIA também serdo
punidos com a san¢ao de multa seus administradores ou controiadores, quando

tiverem agido de ma-fé,

7. A existéncia de sangao anterior sera considerada como agravante na

aplicagao de outra sangao.

8. A muita podera ser aplicada isoladamente ou em conjunto com outra
sangdo, nao devendo ser superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada

infragao cometida.

9. 0O valor limite para aplicag&o de muita, estabelecido no item anterior,
se aplica para outras hipdteses de infrag@o que nio as previstas nos itens 14 e 15

desta Clausuia.

10. A caducidade importara na extingdo da concessdo, nos casos
previstos neste CONTRATO.

11. A declaragio de inidoneidade sera aplicada quando constatado que a

CLLUUULLULUUOLLULLUULULUULUOOOUUUU

CONCESSIONARIA, por si ou seus administradores ou controladores, praticou ato

) 7 ilicito, prejudicando os objetivos ou as metas da concessao. O prazo de vigéncia da

o ~deciaragao de inidoneidade nao sera superior a cinco anos.

_) .

) 12. O atraso injustificado no cumprimento dos prazos fixados nos
) cronogramas de execugdo de obras e servigos constantes do PROGRAMA DE
J

EXPLORAGAQ DO SISTEMA RODOVIA DO SOL sujeitara a GONCESSIONARIA
- multa moratoria, por dia de atraso. D
)
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13. As  multas moratérias, aplicadas apés regular processo
administrativo, serido caiculadas e recolhidas de acordo com as disposigbes deste
CONTRATO. |

14. Os atrasos diarios no cumprimento dos cronogramas fisicos de
execugado das obras e servigos vinculados a concessio, apresentados na
Metodologia de Execug@o, bem assim nos cronogramas fisicos que forem ajustados
pelas partes no decorrer da execucg&o deste CONTRATO, inclusive os pertinentes a
refézlmento de obras ou servigos deficientemente executados, importardo na
aplicagao de muita moratoria, por dia de atraso, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil
reais) para as obras e para a operacgao do SISTEMA RODOVIA DO SOL .

15. Serao aplicadas, também, multas moratédrias, nas situagdes abaixo

descritas e nos valores fixados:

a) serao avaliados os varios componentes do Indice de serventia nas
faixas de rolamento, nos trechos homogéneos de uma extensdo
gue nao sera superior a 1 (um) quildmetro nem inferior a 200
(duzentos) metros; dentro dos trechos serfio efetuados 10 (dez)
estagdes ou pontos de medicao eqilidistantes entre si,
selecionados por métodos estatisticos, onde se aplicario todos os
critérios expressos na metodologia de avaliagao das condigbes
dos pavimentos; quando os valores assim determinados ni&o
alcangarem os estabelecidos no PROGRAMA DE EXPLORAGAO
DO SISTEMA RODOVIA DO SOL , a CONCESSIONARIA estara
passivei de multa diaria no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
em cada trecho avaliado, até que se cumpram os valores
determinados no PROGRAMA DE EXPLORAGAO DO SISTEMA
RODOVIA DO SOL ;

b) no caso dos acostamentos, sera adotado o mesmo critério
previsto na letra acima, aplicada multa diaria equivalente a R$
200,00 (duzentos reais), em cada trecho avaliado, até que se
cumpram os valores determinados no PROGRAMA D
EXPLORAGAO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL ; ZSWEQ
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c) apermanéncia de buracos (panelas) nas faixas de rolamento e nos
acostamentos, apdés 24 (vinte e quatro) horas contadas da
verificagdo dos mesmos peia CONCESSIONARIA ou da
notificagdo expedida pela fiscalizagdo, ensejara a apficacéo de
multa diaria equivalente a R$ 100,00 {(cem reais) por buraco
detectado, até que o mesmo seja eliminado; esta penalidade
podera ser aplicada também durante os “Trabalhos Iniciais”, no
caso de descumprimento dos encargos de responsabilidade da
CONCESSIONARIA, previstos no PROGRAMA DE EXPLORACAO
DO SISTEMA RODOVIA DO SOL;

d) a existéncia de fissuras nas faixas de rolamento e nos
acostamentos, que apresentem valores superiores aos maximos
admissiveis, tornara a CONCESSIONARIA passivel de multa diaria
equivalente a R$ 100,00 (cem reais) por quildmetro ou fragao com
fissuras, até que sejam eliminadas; a pena sera aplicada nos casos
em que tais fissuras excedam os valores maximos admissiveis e
nao hajam sido objeto de fechamento, computando-se a muita até

0 inicio dos servigos de reparo;

e) nos trechos em que o coeficiente de atrito ndo alcance o valor
minimo exigido no PROGRAMA DE EXPLORAGAO DO SISTEMA
RODOVIA DO SOL , a CONCESSIONARIA & passivel de muita
diaria equivalente a R$ 100,00 (cem reais) por quildmetro ou

fragio, até que se cumpra o coeficiente estabelecido.

16. Caso a CONCESSIONARIA nao proceda ao pagamento da multa
no prazo estabelecido neste CONTRATO, o DER/ES utilizara a caugao prestada,
nos termos nele previstos.

17. Os valores das multas previstos nesta Clausula serio reajustados
na mesma data e nos mesmos percentuais aplicaveis aos reajustamentos das
Tarifas Basicas de Pedagio de que trata este CONTRATO e seus Anexos. " @
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CLAUSULA LVINI

Do Processo Administrativo de Aplicagéo de Penalidades

1. O processo de aplicacdo das penalidades de adverténcia e multa,
inclusive moratoria, tem inicio com a iavratura do auto de infragao pela fiscalizagao
do DER/ES.

2. Lavrado o auto, a CONCESSIONARIA sera imediatamente intimada,

dando-se-lhe um prazo de 5 (cinco) dias Uteis para defesa prévia.

3. Recebida a defesa prévia, os autos serfo encaminhados pela

- fiscalizag@o ao Diretor Gerai do DER/ES devidamente instrufdos, para decisao.

VEUIVEGICICICIUIVIVECIVIUEGICECEURU RO ISR

4. Da decisao do Diretor Geral do DER/ES que aplicar penalidade

) cabera recurso voluntario, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da intimagao, para o
) Secretario de Estado dos Transportes e Obras Piblicas, independentemente de
;; garantia de instancia.

:) 5. A decis@o do Secretario de Estado dos Transportes e Obras Piblicas
“) exaure a instancia.

J

D, B 6. Apurando-se, no mesmo processo, a pratica de duas ou mais
) infragdes, pela CONCESSIONARIA, aplicam-se, cumulativamente, as penas a elas
*')) cominadas, se as infragdes nao forem idénticas.

) o 7. Quando se tratar de infragido continuada em relagao a qual tenham
_%) sido lavrados diversos autos ou representagdes, serdo eles reunidos em um s6
i processo, para imposigao da pena.

~) 8. Considerar-se-do continuadas as infrégﬁes quando se tratar de
- ) repeticdo de falta ainda nao apurada ou que seja objeto de processo de cuja
j instauragao a CONCESSIONARIA nao tenha conhecimento, por meio de intimagao.

9, Na faita de pagamento da muita no prazo de 30 (trinta) dias a partir da
ciéncia, pela CONCESSIONARIA, da decisio final que impuser a penalidade, ter@

N N
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A
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lugar o processo de execugio.

10. As importancias pecuniarias resuitantes da aplicagdo das multas

previstas neste CONTRATO reverierao ao DER/ES.

11. A aplicagdo das penalidades previstas neste CONTRATO, 2 o seu
cumprimento, naao prejudica, em caso algum, a aplicagao das penas cominadas para

o mesmo fato pela legislagao aplicavel, nem de outras sangdes contratuais.

CLAUSULA LIX
Dos Recursos

1. Dos atos do DER/ES decorrentes da execugao deste CONTRATO, nao

sujeitos aos procedimentos administrativos nele previstos, cabe recurso.

2. O recurso sera dirigido & autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decis@o, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, ou, neste mesmo prazo, fazé-io subir, devidamente informado;
neste caso, a decisdo devera ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias lteis,

contado do recebimento do recurso.

3. Em quaiquer caso, é garantida a instdncia até manifestagdo do

Secretario de Estado dos Transportes, aplicando-se o disposto no item anterior.

4. A intimacg&o dos atos e decisdes a que se referem os itens acima sera

feita mediante comunicagao escrita 8 GCONCESSIONARIA, contra recibo.

CLAUSULA X

Da Invalidade Parcial do CONTRATO

Se alguma disposigao deste CONTRATO vier a ser considerada nuia o@

A
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;) invalida, tal ndo afetara as demais disposigdes, as quais se manterio plenamente em

3 vigor.

~

}
p—y

CLAUSULA LXI

DO PROGRAMA DE EXPLORAGAO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL

1. As obras e servigos a serem executados pela CONCESSIONARIA sio
os especificados no PROGRAMA DE EXPLORACAC DO SISTEMA RODOVIA DO
SOL , anexo a este CONTRATO.

2. Essas obras e servigos devem ser executados nos prazos fixados nos
cronogramas constantes do PROGRAMA DE EXPLORACAQO DO SISTEMA
RODOVIA DO SOL , de acordo com os projetos basicos e as condigdes ali

estabelecidas.

3. Os prazos estipulados nos cronogramas sao continuos e so poderao
ser suspensos na ocorréncia de forga maior, de caso Tortuito, de fato do principe, de

fato da administrag&o ou de interferéncias imprevistas, devidamente justificadas.

4. Os prazos suspensos seraio restituidos, procedendo-se os ajustes

necessarios nos cronogramas das obras e dos servigos afetados.

SRV EUEG UGN RV EURUIUEVEVEN G IOV IVEVEVIUR:

5. Qualquer meodificagdo nos encargos estabelecidos no PROGRAMA
DE EXPLORAGAO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL devera ser previamente

Ry

b

atendidas as exigéncias técnicas minimas constantes do PROGRAMA DE
EXPLORAGAQO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL , a CONCESSIONARIA devera

axecutar, 4s suas expensas, e sem prejuizo de outras cominagoes, as modificagd @

;)

> solicitada pela CONCESSIONARIA 2 fiscalizagio, com justificativa e avaliagéo do
O impacto sobre a continuidade da prestagao de servigo adequado aos usuarios e com
D suficiente antecedéncia para sua aprovagao.

Y 6. Caso se verifique, na execugao dos encargos, que nioc estio sendo
)

}

)

_) gue permitam atender tais exigéncias.
j - CONTINUA -
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7. Caso as modificagoes aludidas nos itens anteriores importem em
acréscimo de custos nos encargos da CONCESSIONARIA, a solicitagao devera ser
acompannada de "Relatorio Técnico” com a demonstragiao dos correspondentes

impactos, na forma prevista neste CONTRATO.

CLAUSULA LXIt

DA PRIMEIRA ETAPA DE AMPLIAGAO

1. O PROGRAMA DE EXPLORAGCAO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL
contempla as obras relativas a “Primeira Etapa de Ampliagao” da concessio,
definindo as condigdes e os prazos globais em que os mesmos devemn ser

_executados.

2. Essas obras relativas a "“Primeira Etapa de Ampliagdo” foram
concebidas de modo a qus, previamente a cobranga da tarifa de pedagio, na
Rodovia, fossem executadas obras e prestados servigos de meihoria geral do
SISTEMA RODOVIA DO SOL , am beneficio dos seus usuarios.

3. Durante o periodo de realizagdo destes servigos a
CONCESSIONARIA devera elaborar o projetd executivo de operagio do SISTEMA
RODOVIA DO SOL e das obras de ampliacao a serem executadas na Primeira
Etapa conforme definida no PROGRAMA DE EXPLORAGCAO DO SISTEMA
RODOVIA DO SOL .

CLAUSULA Lxil

Dos Acréscimos ou Supressoes de Obras e Servigos e das Novas pragas de
Pedagio

1. Eventuais acréscimos ou supressoes de obras ou servigos devem seQ

- CONTINUA - ' \Z/ ‘%‘ |
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~ ESTADO DO ESPIRITO SANTO .

SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANPORTES E OBRAS PUBLICAS

> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

“) DER-ES/PI/COMNTRATO DE CONCESSAO N* 01/98/FLS.71

j objeto de ajustes especificos a serem formalizados =ntre o DER/ES e a
g CONCESSIONARIA.

1 2. Os acréscimos e as supressoes de obras e servigos referidos nos
j itens anteriores, e que tenham comprovada repercussdo nos custos da
:) CONCESSIONARIA, implicardo na revisdo do equilibrio econdmico e financeiro
5) deste CONTRATO, conforme nele previsto.

j 3. 8em prejuizo das disposigdes desta Clausuia, o DER/ES, durante o
g periodo da concessao, com o objetivo de nao pressionar os valores das tarifas ou
D) preservar o equilibrio econdmico e financeiro deste CONTRATO, podera executar,
D) total ou parciaimente, obras de ampliagio da capacidade dos trechos rodoviarios de
2 acesso.

2 ) .

) 4. Todavia, as obras mencionadas no item anterior também poderio ser
Yy “objeto de negociagio especifica com a CONCESSIONARIA, para gue a mesma
D assuma a construgdo total ou parcial ou, ainda, se for o caso, a manutengao e
) conservagao das mesmas, hipdteses nas quais sera revisto o equilibrio econémico e
?) financeiro deste CONTRATO, nas condigdes nele previstas.

2 6. Os projetos basicos de quaisquer obras ou servigos nao previstos no
j) PROGRAMA DE EXPLORAGAO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL a serem
) executados pela CONCESSIONARIA, deverio ser submetidos previamente ao
3} DER/ES, com suas justificativas e avaliagao de impacto sobre as caracteristicas do
oy servigo adequado aos usuarios. '

) 6. Ressalvado o disposto acima, a CONCESSIONARIA ficara
j responsavel pelo desenvolvimento e execugio dos projetos basicos e exacutivos
O pertinentes a construgdo de-obras novas, observados os cronogramas que forem
D) ajustados com o0 DER/ES.

.

o 7. A CONCESSIONARIA podera propor ao DER/ES, no curso da execugao

deste CONTRATO, a implantagio de novas Pragas de Pedigio; neste caso, se

—

|

aprovadas as mesmas pelo DER/ES, as partes deverdo proceder & revisao das
Tarifas Basicas de Pedagio vigentes nas demais Pragas, de modo a manter o inicia@
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ESTADO DO ESPIRITO SANTOD
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANPORTES E OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DER-ES/PY/CONTRATO DE CONCESSAQ N° O1/98/FLS.72

equilibrio ecandmico e financeiro deste CONTRATO.

CLAUSULA LXIV

Dos Cronogramas de Obras Novas

Os acréscimos ou supressGes de obras ou servigos previstos no
PROGRAMA DE EXPLORACAO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL , assim como
execucdo de novas obras ou de novos servigos deverzo ser objeto de ajuste

especifico entre as partes, mediante procedimento formal e legal.

CLAUSULA LXV
Da Fiscalizagao da Concessao

1. Os poderes de fiscalizagdo do cumprimento das obrigagdes da

CONCESSIONARIA emergentes deste CONTRATO serao exercidos pelo DER/ES.

2. As determinagdes que vierem a ser emitidas no ambito dos poderes
de fiscalizagio sao imediatamente aplicaveis e vinculario a CONCESSIONARIA,
sem prejuizo do recurso ao "Processo Amigavel de Solugdes dos Divergéncias

Contratuais"” previsto neste CONTRATO.

3. No exercicio das suas atribuigdes os encarregados da fiscalizagao da
concessao terdo livre acesso, em qualquer época, aos dados relativos &
administragio, a contabilidade e aos recursos técnicos e economicos e financeiros
da CONCESSIONARIA, assim como as obras, aos equipameantos e as instalagées

integrantes ou vinculadas a concessao.

4. A fiscalizagdo da concessado sera exercida pelo DER/ES, com o
objetivo de assegurar o cumprimento dos encargos previstos no PROGRAMA DE
EXPLORACAO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL , especialmente os que se referem
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ESTADO DO ESPIRITO SANTOD
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANPORTES E OBRAS PUBLICAS

_ DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DER-ES/PJ/CONIRATO DE CONCESSAQ M° Q1./98/FLS.73

a execugado das obras e servigos de recuperagio, manutengio, conservagao,
operagio e ampliagio do SISTEMA RODOVIA DO SOL..

5. A fiscalizagao da execugio do PROGRAMA DE EXPLORAGAO DO
SISTEMA RODOVIA DO SOL compreendera, especiaimente:

a) o controle por resuitados da execugio dos servigos de
ampliagdo, recuperagido, operagao, conservagdo e manutengao do
SISTEMA RODOVIA DO SOL, com énfase na observancia das
especificagdes, parametros e padroes de qualidade estabelecidos no
PROGRAMA DE EXPLORAGAO e nas normas técnicas aplicaveis;

b) o controle por medigio da execugado dos servigos de
ampliagéo e recuperagao do SISTEMA RODOVIA DO SOL, com énfase
na observancia dos quantitativos, especificagdes, parametros e padrées
de qualidade estabelecidos no PROGRAMA DE EXPLORAGAO, nos
PROJETOS BASICOS e nas normas técnicas aplicaveis.,

6. - Constitui, tambem, objetivo da fiscalizagao, assegurar aos usuarios a
prestagiio, pela CONCESSIONARIA, de servigo adequado, nas condicdes definidas
neste CONTRATO.

7. A CONCESSIONARIA devera encaminhar a fiscalizagao do DER/ES,
antes do inicio efetivo da execugao das obras e servigos de engenharia previstos no
PROGRAMA DE EXPLORAGAO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL, coplias dos

respectivos projetos executivos, diagramas e outros elementos elucidativos

-necessarios a execugao destas obras e referidos servigos.

8. Uma vez que o DER/ES nao apresente objegdes a CONCESSIONARIA
ate 30 (trinta) dias corridos apés o recebimento protocolado dos projetos, esta
encaminhara a fiscalizagao, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, os planocs

de trabalho das obras e servigos, acompanhados dos respectivos cronogramas de

execugio fisica. : — ,j&" D
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANPORTES E OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DER-ES/PJ/CONTRATO DE CONCESSAO M® 01./98/FLS.74

9. No caso de existirem objegdes aos planos de trabalho referidos no
item anterior, a fiscalizagdo as encaminhara a CONCESSIONARIA, por
correspondéncia com registro de recebimento, no prazo maximo de 3 (trés) dias

(teis, contado de seus recebimentos.

10. A instalagao de canteiro de servigos e a mobllizagao de mao-de-obra,
equipamentos e materiais ser@o previamente comunicadas a fiscatizagao, por
escrito, e, também, por esse meio, a fiscalizagdo do DER/ES comunicara a
CONCESSIONARIA as suas eventuais objegdes, no prazo maximo de 3 (trés) dias

uteis.

11. A CONCESSIONARIA mantera cadastro atualizado, de livre acesso a
fiscalizagao do DERJ/ES, contendo dados e informagdes sobre as obras e servigos
realizados no SISTEMA RODOVIA DO SOL .

12. A fiscalizagao operacional sera realizada com base nos parametros
estabelecidos neste CONTRATO e no PROGRAMA DE EXPLORAGAQ DO SISTEMA
RODOVIA DO SOL e tera por finalidade garantir, em carater permanente, a
prestagao de servigo adequado, assim como a correta manutengio, conservagao e
preservacgaoc do SISTEMA RODOVIA DO SOL .

13. Os 6rgéos de fiscalizagdo e controle do DER/ES terio sob sua

responsabilidade, a supervisdo, inspegao e auditoria deste CONTRATO.

14, O representante do DER/ES na fiscalizagdo anotara, em registro
préprio, todas as ocorréncias relacionadas com os encargos deste CONTRATO,
determinando a4 CONCESSIONARIA a regularizagido das faltas ou defeitos

verificados, e emitindo eventuais autos de infragao, nos termos nele previstos.

15. As decisbes e providancias que ultrapassem as competéncia do
representantee do DER/ES na fiscalizagio deste CONTRATO, devem ser
encaminhadas a seus superiores, em tempo habil para a adogac das medidas

cabiveis.

16. A CONCESSIONARIA deve manter, em carater permanente, no

SISTEMA RODOVIA DO SOL , um representante ou preposto, aceito pelo DEI:‘;SQ

- CONTINUA - : g/
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ESTADG DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANPORTES E OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DER-ES/PJ/CONTRATO DE CONCESSAQ b° 01/98/FLS.75

para representante na execugao deste CONTRATO.

17. As obras e servigos executados deverdo ser controlados peia
CONCESSIONARIA, com a assisténcia de seu representante técnico, e serdo

supervisionados pelos orgaos de fiscalizagdo do DERI/ES.

18. A CONCESSIONARIA é obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no todo ou em parte, as obras e servigos
pertinentes & concessio, em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execuc¢éo ou de materiais empregados nos prazas que forem fixados
pelo DERJ/ES.

19. O DER/ES rejeitara, no todo ou em parte, a obra ou o servigo
executado em desconformidade com as clausuias deste CONTRATO com as
condigdes do PROGRAMA DE EXPLORAGAC DO SISTEMA RODOVIA DO SOL ,
com as normas técnicas para execugao de obras e servigos do DER/ES ou com as

normas tecnicas da ABNT.

20. Os prazos para a conclusio dos reparos serio estabelecidos pela
fiscalizagdo, no mesmo documento no qual foi procedida a intimagao da
CONCESSIONARIA para o reparo.

21. Se a CONCESSIONARIA nao concordar com a decisdo do DER/ES,
quanto a qualidade do trabaiho ou quanto aos prazos fixados para o reparo, devera
proceder as comunicagbes de praxe, dentro de 5 (cinco) dias Gteis apas ter sido

notificada, para julgamento pela autoridade a que se subordina a fiscalizagao.

22. Se o DER/ES nao aceitar as explicagdes apresentadas, determinara a
demoligio, a reconstrugdo ou a adequagao dos trabalhos defeituosos, cabendo a
CONCESSIONARIA realiza-os.

23. Caso 0s reparos nao sejam concluidos no prazo estabelecido, a
CONCESSIONARIA sera considerada como reincidente, devendo as

correspondentes muitas moratérias serem aplicadas em dobro.

24. Caso a CONCESSIONARIA nao cumpra determinagao do DER/ES ncD

)
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANPORTES E OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DER-ES/PJ/COMNIRATO DE CONCESSAO N° 01/98/FLS.74

ambito dos seus poderes de fiscalizagao, assistira a este a faculdade de proceder &

corregao da situagao, diretamente ou por intermédio de terceiro, correndo as custas
por conta da CONCESSIONARIA.

1.

2.

CLAUSULA LXVI

Do Recebimento das Obras e Servigos

As obras e servigos execuiados serio recebidos:

a} provisoriamente, pelo DER/ES, mediante termo circunstanciado,
assinado pelos partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao
escrita da CONCESSIONARIA;

b) definitivamente, pelo DER/ES, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observagio ou

de vistoria, gue comprove a adequada execugio.

Em se tratando de aquisicio de equipamentos de vulto que integrarao

a concessao, 05 mesmos serio recebidos mediante termo circunstanciado, apés a

verificagao da qualidade, da quantidade e dos valores de aquisigao.

3.

O recebimento provisério ou definitivo nao exclui a responsabilidade

civil da CONCESSIONARIA pela solidez e seguranga da obra ou servigo realizado,

nem a responsabilidade ético-profissional pelo perfeito atendimento das condigdes

contratuais.

CLAUSULA LXvII

Da Prestagio de Contas

A CONCESSIONARIA devera:

| - apresentar ao DER/ES, sem prejuizo de outros relatorios qu
venham a ser solicitados: Aéﬂ @

-~ CONTINUA -
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: ESTADO DO ESPIRITO SANTO )
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANPORTES E OBRAS PUBLICAS
D DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
D DER-ES/PJ/CONTRATO DE CONCESSAO N° 01/98/FLS.77
A’ a) relatorio mensal da execugdo fisico-financeira das obras
;’) pertinentes a Primeira 'Etapa de Ampliagio, as obras de
j Ampliag&o de Capacidade ao longo do periodo da Concessao,
N Recuperagido da Ponte Castelio de Mendonga do SISTEMA
7y RODOVIA DO SOL , assim como das demais obras e servigos
D) de engenharia previstos no PROGRAMA DE EXPLORAGAO,
D inclusive nos casos de acréscimo de obras;
D
D) b) relatdrio mensal técnico-operacional sobre as atividades da
) concessao, compreendendo, quando for o caso, o andamento
) dos processos amigaveis ou judiciais referentes a
:) desapropriagao, instituigio de servidio administrativa ou
:f_i._) imposigcao de limitagéo administrativa, inciusive de acesso ao
3’ SISTEMA RODOVIA DO SOL ;
3 Il - encaminhar ao DERJ/ES, trimestralmente, balancete contabil
)) do trimestre;
) Il - publicar, anualmente, as demonstragdes financeiras, na forma
'3 ' prevista na Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 19786.
) 2. Adiscriminagio do conteudo dos relatérios referidos nos incisos | e il
) do item anterior e a forma de apresentagio dos mesmos serdo estabelecidos em ato
“; do Diretor Geral do DER/ES, a ser expedido no prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
> contado da data de formaiizagdo deste CONTRATO.
)
J
J CLAUSULA Lxvil
=l
N Da Autorizag&o, do Controle e do Bloqueio de Acessos ao Sistema
)) 1. Cabe & CONCESSIONARIA, ouvido previamente o DER/ES, autorizar
) a construgao ou a reforma de acessos ao SISTEMA RODOVIA DO SOL, bem como
J proceder ao bloqueio de acessos que prejudiquem a segurancga do transito ou o
)

cumprimento das normas técnicas aplicaveis, bem como impliquem em danos aD

&
J - CONTINUA - y/ \
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_:) ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANPORTES E OBRAS PUBLICAS

B DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

D DER-ES/P.J/CONTRATO DE CONCESSAO M° O1./98/FLS.78

; patrimdnio rodoviario objeto da concessdo ou em fuga ao pagamento de pedagio.

} 2. Sera recusada autorizagdo as solicitagdes de acesso que
?) prejudiquem a seguranga do transito ou o cumprimenio das normas técnicas
_,:) aplicaveis, bem como impliquem em danos ao patriménio rodoviario objeto da
'.';) concessio ou em fuga ao pagamento de pedagio.

i 3. Os dnus pertinentes a construgio, reformulagaoc, manutengao e
ili\, conservagdo de acessos n@o previstos no PROGRAMA DE EXPLORAGAO DO
:) SISTEMA RODOVIA DO SOL devem ser arcados pelos interessados; quando
) couberem & CONCESSIONARIA, por determinagio do DER/ES, implicardo em
» acréscimo de encargo contratual, com a conseqiente revisao da tarifa basica de
D pedagio, nas condigdes previstas neste CONTRATO.

2

)

D

. CLAUSULA LXIX

» . .

M Da Publicidade no Sistema

{:_:) 1. Cabe & Concessionaria, ouvido previamente o DER/ES, autorizar a
j utilizagao de faixas marginais do SISTEMA RODOVIA DO SOL para veiculagio de
f.) publicidade.

) 2. Sera recusado autorizacao as solicitagdes que contrariem as normas
3) técnicas aplicaveis ou possam prejudicar a seguranga do transito ou a preservagao,
) conservagac e manutengao do patrimdnio rodoviario delegado.

W,

) |

E CLAUSULA LXX

)

) Da Transferéncia do Controle do Sistema

2

) 1. Na data de celebragac deste CONTRATO o DER/ES efetuara a
) transferéncia, para a CONGESSIONARIA, do controle do SISTEMA RODOVIA D
5 SOL . - 2&_‘
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADC DOS TRANPORTES E OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DER-ES/PJ/CONTRATO DE CONCESSAQ N° 01/98/FL5.79

2. A transferéncia referida nos item anterior sera realizada mediante
“TERMO DE TRANSFERENCIA DE CONTROLE DO SISTEMAY firmado pelo
DER/ES e pela CONCESSIONARIA, de acordo com procedimentos estabelecidos
pelo Diretor Geral do DER/ES.

3. E condigao para a formalizagdo da “TERMO DE TRANSFERENCIA
DE CONTROLE” a conclusao de prévia vistoria técnica do SISTEMA RODOVIA DO
S0L, de maneira a permitir uma correta e completa deﬁnigr?l_o do estado de

conservagio do mesmo.

4. Integrarao o "TERMO DE TRANSFERENCIA DE CONTROLE" o termo

_.de vistoria técnica do SISTEMA, bem como todos os projetos, especificagdes e

descrigdes detalhadas de seus componentes, de maneira a permitir uma correta e
completa definicao do estado de conservag@c das vias, dos equipamentos e das

instalagdes objeto da concessio.

5. A contagem dos prazos para a execugao de obras e servigos objeto
da concessdo s0 se inicia, em cada caso, apdés a formalizagao do “TERMO DE
TRANSFERENCIA DE CONTROLE”.

CLAUSULA LXXi

Da Autorizagao para o Infcio das Obras e Servigos

A execugio das obras e servigos previstos no PROGRAMA DE
EXPLORAGAO tera inicio na data de formalizagdo do “TERMO DE
TRANSFERENCIA DE CONTROLE” previstos na Clausula anterior, mediante a
expedi¢io da respectiva “ORDEM DE éER\Il(}OS” pelo DER/ES. L%\ Q

¥
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANPORTES E OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DER-ES/PJ/CONTRATO DE CONCESSAO N° 01/98/FL5.80

CIVEGEVEVRY

J

—

CLAUSULA LXXII

Dos Cronogramas e dos Planos de Trabaiho para Execucao de Obras e Servigos

A Concessionaria deve submeter & aprovagdc do DER/ES, antes de
completar-se o 3° (terceiro) aniversario da concesséo, o cronograma de execugao
fisico mensai e o plano de trabalho para os 3 (trés) anos seguintes, e assim

sucessivamente, até o final da concessio.

CLAUSULA LXX11I

Dos Convénios e Autorizagdes com Entidades Prestadoras de Servigo Piblico

Os convénios e as autorizagdes para a utilizagado, por entidades
prestadoras de servigos publicos, da faixa de dominic do SISTEMA RODOVIA DO
SOL, permanecem em pleno vigor e nao implicam em qualquer dnus para a
CONCESSIONARIA.

SOIVECECIVIVIVIVED VAUV EVAGES IV U IUEUICEUIVIGEO RS R

J

J

2

. T CLAUSULA LXXIV

»

) Da Contagem dos Prazos

)

)

5y 1. Na contagem dos prazos a que aludem este CONTRATO excluir-se-a

o dia de inicio e incluir-se-4 o do vencimento, e considerar-se-4o o0s dias

e

i

consecutivos, exceto quando for expticitamente disposto em contrario.

2. 86 se iniciam e vencem os'prazos em dias de expediente no DER/ES. D
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ESTADD DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANPORTES E OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DER-ES/PJ/CONTRATO DE CONCESSAQO N° 01/98/FLS.B1

CLAUSULA LXXV

Da Publicidade da Concessao

A CONCESSIONARIA confeccionara, instalara, mantera e conservara
placas informativas sobre a concessao pertinente ao SISTEMA RODOVIA DO SOL ,
conforme modelo a ser proposto ao DER/ES; essas placas, de diferentes dimensdes
€ mensagens, deverao ser afixadas em locais previamente determinados pelo
DER/ES e serao mantidas legiveis e em boas condigdes enquanto durar o
CONTRATO de Concessao

CLAUSULA LXXVI

Da Verba para Custeio da Fiscalizagao

1. A CONGCESSIONARIA arcara com uma verba destinada a cobrir as
despesas do DER/ES com a fiscalizagao da concessao.

2. A Verba para Custeio da Fiscalizagido sera paga peia
CONCESSIONARIA ac DER/ES nos valores e periodos abaixo

indicados:

a)  no primeiro ano de Concessao: R$ 310.000,00 ( trezentos e dez
mil reais )

b) do segundo ao quinto ano da concessao: R$ 240.000,00 ( duzentos

e quarenta mil reais ); _

L
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANPORTES E OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DER-ES/PV/COMIRATO DE CONCESSAQ N° 01/98/FL5.82

C) nos anos correspondente ao 6°, 9° 129 -5° -8° 21° e 24°
aniversarios deste CONTRATO: R$ 90.000,00 ( noventa mil reais ),

d) nos demais anos da concessdo, que niao os referidos na letra

anterior: R$ 60.000,00 ( sessenta mil reais ).

3. Os valores mensais correspondentes a verba de fiscalizagao serao
depositados pela CONCESSIONARIA até o 5° (quinto) dia Gtil do més subseqiiente
ao vencido, em conta bancaria especial do DER/ES, a ser aberta para cobrir
despesas exclusivamente relativas a fiscalizagao do SISTEMA RODOVIA DO SOL.

4. A verba de fiscalizagado sera utilizada pelo DER/ES exclusivamente

para:

a) aquisigao de materiais e equipamentos diretamente utilizados pelo

DER/ES e vinculados as atividades de flscalizagio da concessio;

b) pagamento de despesas diretamente vinculadas a fiscalizagao da

cofcessao,

c) pagamenio de despesas pertinentes ao “Processo Amigavel de
Solugdo de Divergéncias Contratuais”, de que tratam este
CONTRATO.

CLAUSULA LXXVH

Da Verba para Custeio de Desapropriagio

A CONCESSIONARIA devera dispor de uma verba no valor de R$
5.000.000,00 (cinco mithdes de reais), destinada a indenizar, no curso da concessao,

as desapropriagdes, instituigio de serviddes administrativas ou Iimitago

_ CONTINUA - ‘9/ ‘éﬂ




9

VSRR

ESTADD DO ESPIRITO SANTO
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DER-ES/PJ/CONTRATO DE CONCESSAC N° 01/98/Fi5.83

administrativas ao direito de propriedade, necessarias ao cumprimento das metas e
objetivos da concessao. Na eventualidade desta verba ser ultrapassada, levando a
CONCESSIONARIA 5 desemboisar valores superiores ao acima estimado, a
diferenga sera ressarcida a mesma, via ajuste nas tarifas de pedagio, para que seja

mantido o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

CLAUSULA LXXVHI

Da Verba para Aparethamento da Policia Rodoviaria

1. A CONCESSIONARIA arcara com uma verba para o aparelhamento

_da Policia Rodoviaria, a ser utilizada na forma prevista nesta Clausuia.

2. Os valores da Verba e os periodos para sua utilizagao s20 os

seguintes:

a) durante o primeiro ano da Concessio: R$ 190.000,00 ( cento e

noventa mil reais );

b) nos anos correspondente ao 3°, 6° 9° 12° 15° 18° 21° e 24°
aniversarios deste CONTRATO: R$ 145.000,00 ( cento e quarenta

e cinco mil reais );

c) nos demais anos da Concessao, gue nao os referidos na letras
anteriores: R$ 60.000,00 ( sessenta mil reais ).

3. A verba destinar-se-4 exclusivamente a aquisicao, reposigao,
conservagao e readequacao, pela CONCESSIONARIA, de equipamentos e materiais
de coris-umo necessarios ao policiamento rodoviario do SISTEMA RODOVIA DO
SOL, tais como velculos, motocicletas, equipamentos de radiocomunicagao

abastecimento de combustiveis. Agﬁ
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANPORTES E OBRAS PUBLICAS -

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DER-ES/PJ/CONTRATO DE CONCESSAD N° 01./98/FLS.84

4. A solicitagdo para a adogio das providéncias referidas no item
anterior serdo realizadas mediante requerimento do DER/ES 3 CONCESSIONARIA,
por meio de correspondéncia que especificara o tipo, a quantidade e a qualidade
dos bens e materiais a serem adquiridos, repostos, conservados e readequados,

observada, em qualquer caso, o limite da verba anual disponivel.

5. Os bens ou materiais permanentes serdo colocados a disposigao da
Policia Rodoviaria, mediante comodato gratuito, nos termos de convénic a ser
celebrado entre o DER/ES, a CONCESSIONARIA e a POLICIA RODOVIARIA
ESTADUAL.

6. No caso de devolugdo de bens a CONCESSIONARIA, os mesmos
poderao ser alienados, acrescendo-se o valor da venda & verba anual de que trata
aesta Clausula.

CLAUSULA LXXIX

Do Reajuste dos Valores das Verbas

As importancias referentes as verbas previstas nas Clausulas anteriores
serao reajustadas nas mesmas datas e nos mesmos percantuais dos reajustes dos

valores das tarifas.

CLAUSULA LXXX

Do Pagamento dos Direitos da Concessio

1. Além das verbas estabelecidas nas Clausulas LXXVIl a LXXIX anteriores,
a CONCESSIONARIA arcara com o pagamento ao DERJ/ES, a partir do 5° {(quinto)
aniversario deste CONTRATOQ, e até a extingio da concessio, da importancia

mensal equivalente a 3% (trés por cento) sobre a arrecadagio bruta mensal d
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DER-ES/PJ/CONTRATO DE CONCESSAO N° 01./98/FLS.85

pedagio, a titulo de remuneragao pelo direito de exploragao do SISTEMA RODOVIA
DO SOL.

2. O pagamento, pela CONCESSIONARIA, ao DER/ES, dos direitos da
concessao de que trata esta Clausula, deve ser realizado até o 5° dia Gtil

subseqiliente ao més vencido.

CLAUSULA LXXX!

Da Sub-rogagao deste Contrato pelo DER/ES

Na hipotese de vir a ser criada Agéncia reguladora e fiscalizadora das
concessdes, permissdes ou autorizagdes da prestagao de servicos publicos
estaduais, o DER/ES, assim que instalada e em funcionamento a Agéncia sub-
rogara, integralmente, os direitos e obrigagdes contratuais para aquela entidade,
transferindo-lhe este CONTRATO.

CLAUSULA LXXXII

Do Foro do CONTRATO de Concessio

'O Foro deste CONTRATO & o da Cidade de Vitéria, Capital do Estado do
Espirito Santos.

E, por assim estarem de miutuo acordo, os representantes do Estado do
Espirito Santo, do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espirito
Santo - DER/ES/ES, da Concessionaria e das empresas que detém o controle efetiv
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADOC DOS TRANPORTES E OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DER-ES/PJ/CONTRATO DE CONCESSAQ N° 01./98/FLS.84

do capital social da Concessionaria, firmam este CONTRATO, lavrado em 03(trés)

vias, com 86 folhas, de igual teor e forma, na presenga das duas testemunhas abaixo

nominadas e assinadas.

Vitoria (ES), & | de DEBE™ DV go 199 ¥.

aLL'Q '

VITOR BUAIZ
Governador do Estado do Espirito Santo

Eng® JORGE HELIO LEAL
Secretario de Estado dos Transportes e Obras Piablicas

N

‘—xw-—-_—-—\r—sk‘_
Eng® JORGE HELIO LEAL
Respondendo pela Diregao Geral do DER/ES

CONCESSIONARIA:
N o Ao

7 AZ}Z VIEIRA CHAE
Diretor President

FERNAO DIAS PAIS
Diretor de Operagbes
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